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ПРОТОКОЛ № 2/07.06.2016 г.

от разглеждането и констатациите на комисията относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1, допълнително представените документи и оценка на техническите предложения на участниците в откритата процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”

Днес, 07.06.2016 г. в 13 часа, в заседателната зала на 2-ри етаж в административната сграда на община Симеоновград на адрес гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 3, в изпълнение на Заповед № 216/19.04.2016г на Кмета на община Симеоновград се събра:
Комисия в състав:
Председател:Гергана Иванова Димова- на длъжност– старши експерт  ”Правно обслужване и секретар на МКБППМН” в Община Симеоновград, квалификация – юрист.
Членове: 

1. Екатерина Георгиева Влахова -  квалификация – юрист-външен експерт.


2.инж.Ивомир Христов Орлов – квалификация - строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”- външен експерт.


3.инж.Живка Христова Великова-на длъжност - главен инженер на община Симеоновград, квалификация – строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”.

 
4.Мими Цонева Дачева- на длъжност -   главен специалист    ”Търгове,     надзор      и     жилищно     настаняване  ”   в       Община           Симеоновград, квалификация – строителен техник ”Архитектура и строителство”.


5.Динка Гичева Маркова- на длъжност– главен специалист ”Териториално и селищно устройство” в Община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство”.


6.Антоанета Димитрова Трифонова-директор дирекция „ФСД”- гл.счетоводител- квалификация – икономист.
която проведе заседание за разглеждането и констатациите на комисията относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1, допълнително представените документи и оценка на техническите предложения на участниците в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради”
КОНСТАТАЦИИ:
1. Допълнително представени документи -2 бр., съгласно приложени регистри, както следва:
	
	Наименование на участника
	Регистрационен номер на офертата
	Дата на получаване на
офертата
	Час на получаване на офертата 

	1.
	„СТРОЙ-ГСТ“ ООД, ЕИК 126626852, седалище и адрес на управление:гр. Димитровград, ул. „Христо Г. Данов“ бл. 2 вх.Г ап.8 
	С-2914
	19.05.2016
	13,30

	2.
	„АКВА-3“ ООД, ЕИК 836147896, седалище и адрес на управление:гр. Хасково, ул. „П.Р.Славейков“ № 10Б, ет.2
	С-2840
	17.05.2016
	13,55


2.  Гореописаните допълнителни документи са постъпили в срока определен от комисията. До настоящия момент не са постъпили документи от участника „ПИ СИ АЙ“ АД.
I. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ДОКУМЕНТИ ПО ПЛИК № 1

1. За участника „ПИ СИ АЙ“ АД: комисията констатира, че в указания срок -5(пет) работни дни, считано от датата на получаване на протокола не са постъпили допълнителни документи.

Във връзка с горното, комисията единодушно взе следното решение:

Предлага на Възложителя да отстрани участника „ПИ СИ АЙ“ АД на основание чл. 69, ал.1, т.1 от ЗОП във връзка с чл.56, ал., т. 5 от ЗОП. Мотиви: на основание чл. 68, ал.8 от ЗОП комисията поиска от участникът да представи доказателство, че посочените в представения от участника списък на изпълненото строителство съгласно чл.51, ал.1, т.1 и 2 от ЗОП на ред 1 и 2 обекти, са от същата група и категория, съгл. ЗУТ и ПРВВЦПРС като обекта на настоящата обществена поръчка или да представи други доказателства, за наличие технически възможности и/или квалификация съгласно изкисванията на Възложителя в обявлението и документацията. В определеният от комисията срок, участникът не е представил изисканите документи. Поради което следва да се приеме, че участникът не доказал съответствие с изискванията за подбор на възложителя и има нередовност в документите, която не е отстранил.

2. Комисията разгледа допълнително представените документи и информацията по Плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, предоставени от възложителя на участника „СТРОЙ-ГСТ“ ООД и направи следните КОНСТАТАЦИИ:
1. На основание чл.68, ал.9, изр. 2 от ЗОП участникът е заменил част от представените документи и е представил нови за доказване на наличие технически възможности и/или квалификация съгласно изкисванията на Възложителя в обявлението и документацията. Участникът е заявил, че ще ползва подизпълнител „Енерджи про ДМ“ ООД, София с ЕИК 202088175, който ще участва в изготвяне на техническия проект по всички части и осъществяване на авторски надзор по време на строителството. С ресурсите на третото лице-подизпълнител , участникът доказва наличие на техническите възможности съгласно изискванията на Възложителя . В тази връзка участникът е представил нови документи: 

1. образец №1; 2. декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП за подизпълнителя; 3. образец №4 за участника; 4. образец № 4 за подизпълнителя, придружен с референция за добро изпълнение и 2 броя разрешителни за строеж; 5. образец №5 за участника; 6. образец №5 за подизпълнителя придружен с декларации по образец № 6 за всички членове на екипа, автобиографии и други доказателства за образование, професионална квалификация и опит; 7. образец № 9 от подизпълнителя; 10. образец № 10 от подизпълнителя.  като представи списък на изпълненото проектиране съдържащ минимум 1 брой услуги по изготвяне на технически / работни проекти съгласно изискванията на Възложителя за период от 3 години, считано от датата за представяне на офертата, придружен с документи съгласно обявлението.

Във връзка с така установеното, комисията взе единодушно решение – допуска участника до разглеждане и оценяване на техническото предложение.
3. Комисията разгледа допълнително представените документи и информацията по Плик № 1 за съответствие с критериите за подбор, предоставени от възложителя на участника „АКВА-3" ООД и направи следните КОНСТАТАЦИИ:
Участникът е представил надлежно:

1. Писмени декларации от Мария Христова Мерджанова и Галина Димова Ванчева, че ще участват единствено в екипа на „АКВА-3" ООД, отговорен за изпълнение на работния проект на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8 в гр. Симеоновград,  като при това се отказва да бъде член на екипи от експерти  като участници по открита процедура с предмет „Избор на изпълнител за оценяване на съответствието на инвестиционния проект и упражняване на строителен надзор при изпълнение на инженеринг по Националната програма за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на територията на община Симеоновград за обекти на ул. „П.К.Яворов“№ 6-8, ул. „Цар Освободител“ № 9-13“ , с което доказват наличие на технически възможности съгласно изискванията на Възложителя.

Във връзка с така установеното, комисията взе единодушно решение – допуска участника до разглеждане и оценяване на техническото предложение.
II. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията пристъпи към разглеждане на пликове № 2 в следния ред:

1. Комисията разгледа техническото предложение на участника „СТРОЙ-ГСТ“ ООД и направи следните КОНСТАТАЦИИ:

Техническото предложение по Оферта подадена от „СТРОЙ-ГСТ“ ООД  е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителна записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на СМР;

4. Диаграма на работната ръка;

5. Диаграма на механизацията;

6. Декларации за съответствие;

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 194 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строително-монтажните работи 179 дни и срок за извършване на проектирането 15  дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1.
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради с изключение на работите по т.3.2. – 5г.

2.
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.

3.
За преносни и разпределителни проводи (мрежи) и съоръжения към тях на техническата инфраструктура – 8г.

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „СТРОЙ-ГСТ“ ООД  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 74 страници, 3 страници графици, 60 страници декларации за съответствие и протоколи от изпитвания, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща в максимална степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Техническото предложение, започва с обосновка и описание на проекта. Следва описание на целта на обществената поръчка. Изготвена е стратегия за изпълнение на дейностите. Предложен е подход за изпълнение на дейностите. Описана е последователността и взаимообвързаността при изпълнение на поръчката: Принципи, събрание за стартиране на обекта, временно строителство, охрана на обекта, метод и организация на строителните работи, организация на доставките и изпълнение на строителството. Описани са основните етапи на работа и тяхната последователност, а именно: Проектиране с описани необходимите проектни части и съдържанието им. Пропусната е частта ВиК, а в част електрически инсталации, не е описано проектиране на система за домофони и контрол на достъпа, както и, че ще се подменя мълниезащитната инсталация за дефектиралите участъци, а съгласно техническата спецификация,  трябва, да се подмени изцяло. Описани са дейностите и етапите, свързани с изготвянето на инвестиционния проект. Изготвен е план за организация на проектанската работа. Следва етап временно строителство с описани дейности. Етапите продължават с част архитектура, елктро, ВиК и благоустрояване и работите които ще се изпълняват по съответните части. Не са коментирани работите по парапетите и работите в сутерена съгласно изискванията на техническата спецификация. 

Описани са методи за изпълнение на основни видове СМР, като зидарски, работи по мазилки, подови замазки, хидроизолации, топлоизолационна система по фасади, гипсова шпакловка по стени, боядисване с латекс, дограма и остъкляване. Съгласно техническата спецификация, за прозорци с PVC рамка, коефициента на топлопреминаване е U=1,4 W/m2K, а съгласно описаното в част дограма и остъкляване е U=1,7 W/m2K. Прави впечетление, че някои работи са описани общо, а не конкретно за предмета на поръчката, като например, работите свързани с мазилки.

Следват описание на рискове и допускания, оказващи влияние върху изпълнението. Описани са общи рискове по направления, като: ефективно сътрудничество, изпълнение на сроковете по времевия график, предоставяне на информация, некачествено изпълнение на СМР и липса на ефективно планиране на строителните дейности и други рискове. Не са разгледани точно както са зададени от възложителя на обществената поръчка, а са смесени. Липсва оценка на вероятността, на очакваното въздействие и стойност на риска. 

Следва текстово описание на линейния график, диаграмата на работната ръка и диаграма на механизацията. Изброени са основните строителни продукти и материали, които ще бъдат използвани в строителството за покривни работи, топлоизолации и дограми. Описани са екипите за изпълнение, както и задълженията и отговорностите им. Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал: ръководител екип, проектантски екип, технически ръководител, екип специалисти по отделните части на проекта, координатор по безопасност и здраве и отговорник на контрола по качеството.

Коментирано е управлението на качеството, опазването на околната среда и създаване на безопасни условия на труд. В частта план за управление на качеството, липсва задължителното условие доставката на всички строителни продукти, да се контролира от консултанта упражняващ строителен надзор. Изготвен е план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда. Описани са нормативните актове, които трябва да се спазват за опазване на околната среда. Идентифицирани са строителните дейности, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда и мерките за опазването й. Описани са мерки за управление на отпадъците. Изготвен е план за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Описани са нормативните актове, които трябва да се спазват за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изготвени са организационни и технологични мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Описани са личните предпазни средства, оказването на първа помощ, почистването и поддържането на строителната площадка, предотвратяване на пожари и пожарозащита, предотвратяване на падания, машини и съоръжения, транспортиране и превозване на материали и електрическа безопасност. Описани са видовете инструкции за безопасна работа. Изготвена е оценка на риска, свързана със здравословните и безопасни условия на труд.

Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията при обслужване дейността на живущите. Описани са мерки за облекчаване на физическия достъп на живущите в сградата, мерки за достъп на живущите до комуналните услуги и мерки за ненарушаване комфорта на живот на живущите.  Представен е план за комуникация с възложителя и останалите участници в процеса. Коментиран е въпроса с отчетност, документация и предаване на обекта.

Изготвен е подробен линеен график на отделните дейности по строителството, срока на извършване и броя на хората, необходими за извършването по всяка една позиция, но не е изготвен линеен график за етапа на проектиране, съгласно указанията за подготовка на офертата. Изготвена е диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Представени са декларации за съответствие и протоколи от изпитвания на продуктите, които ще се използват за изпълнение на поръчката.
2. Комисията разгледа техническото предложение на участника „АКВА-3" ООД и направи следните КОНСТАТАЦИИ:

Техническото предложение по Оферта подадена от „АКВА-3” ООД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителната записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка;

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 105 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строителството 90  дни и срок за извършване на проектирането 15  дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1.
за всички видове новоизпълнени строителни конструкции – 18г.

2.
За възстановени строителни конструкции на сгради и съоръжения– 15г.

3.
За хидроизолационни, топлоизолационни и др. в неагресивна среда – 9г.

4.
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи, както и за вътрешни инсталации на сгради – 9 г.

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „АКВА-3” ООД  техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 32листа (64 страници) и 1 страница линеен график. Липсва цифров носител със съдържанието на техническото предложение. 

Обяснителна записка:

Обяснителната записка, започва с обосновка в която се коментира строителството като дейност по принцип. Следват описание на дейностите, които са обхванати в два етапа. В първия етап – проектиране, се описват видовете проектанти и частите които са необходими. Описани са части и проектанти по ЕЕ и по ОВК, като отделни такива, а същината на ОВК, е единствено и само ЕЕ, което води до извода, че не се разбира същината на поръчката. Описана е методологията на решаване на проектантската задача, където се коментира, че е необходимо, да се изяснят конкретните цели и заложените в техническата спецификация изисквания. Конкретните цели са прилагане на енергоспестяващи мерки и намаляване разхода на енергия в сградата, подробно описани в доклад за обследване за ЕЕ, публично предоставен на участниците в процедурата и следователно, те трябва, да са предварително запознати с тези цели и да предложат конкретна методология и организация за изпълнение на предмета на поръчката. Коментира се, че работните проекти, ще бъдат съгласувани с всички експлоатационни дружества. Не е ясно има ли нужда от това, поради спецификата на поръчката, освен това, липсва задължителното изискване, за съгласуване от водещия проектант, възложителя и представителя на СС. Следва втори етап – Изпълнение на СМР. В строителните работи се коментира, че е необходимо стриктно съгласуване на последователността на изпълнението на строителните работи. Съгласуваността, би следвало, вече да е направена на фаза проектиране в  частта ПБЗ, където е организацията на строителство и съответно линейният график. Коментира се, че изпълнителят с възложителя, ще определят границите на строителната площадка. Това, също би трябвало, да е предварително изяснено в проекта по част ПБЗ. В „Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи”, се коментира, че количествата посочени в количествено-стойностната сметка са окрупнени и няма да бъдат приемани за действителни. След определяне, чрез измерване от възложителя, действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества, ще бъдат изплатени на изпълнителя. Това е недопустимо. Опорочава се принципът на обществената поръчка. Изпълнителят  трябва, да се придържа стриктно към проектната документация и КСС. Коментира се, че изпълнителят, поема ангажимента, да актуализира  предложения линеен график при възлагана на обществената поръчка. В настоящата поръчка, не се  предвижда такъв ангажимент към изпълнителя. В издаване на обекта, се коментира, че приключването на СМР, ще бъде изпълнено съобразно определеният от възложителя краен срок. Сроковете са заявени от изпълнителя и следва да може да ги изпълни. Описва се, че ще се извършват доставки, само, утвърдени от възложителя. Съгласно техническата спецификация на възложителя, доставките се извършват след одобрението на строителния надзор. Следва описание на организацията и подхода на изпълнение на задачата. Описани са участниците в строителния процес и основните им задължения. Следват технологични етапи на изпълнение на поръчката. Първият етап е проектиране, вторият – изпълнение на СМР. В табличен вид е изготвено описание на строително-монтажните работи. В същата таблица, липсват дейностите, като подмяна на компрометираните парапети, изсушаване и обеззаразяване на сутерен и осигуряване на равна и гладка повърхност на пода в него. Описани са отделните етапи на технологичните процеси по изпълнение. Изготвени са указания за предотвратяване на опасностите по фази. Описано е предотвратяването и ликвидирането на пожари и аварии. Описани са мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършването на СМР, както и за местата със специфични рискове. Коментирани са машините и инсталациите, подлежащи на контрол. Изготвена е схема на доставката на строителни продукти и влагането им на строежа. Коментирано е обезпечаването на контрола на качеството за изпълнение на поръчката. Описана е целта на проекта и стратегии за постигане, както и ръководни принципи при изпълнение на поръчката. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Описани са дейностите за реализация на проекта във вид на таблица с раздели „подготовка за извършване на производствената дейност и „производствена дейност и контрол”. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Коментират се процедури с определена сигнатура, които не са ясно точно какви са. Коментира се общо строежи от първа до пета категория. Общо се говори за нормативна база без да са описани точно нормативните актове. Описва се определяне на строителна линия и ниво, протокол обр.3(3а), фундиране,които не се отнасят за въпросният строеж, предмет на поръчката. Изготвена е блок-схема, касаещи принципно идентификацията, оценката на риска и планиране на мерките за намаляването му. Изготвена е програма за управление на риска. Разгледани са хипотетичните рискове, посочени от възложителя, но без да е извършена оценка на вероятността за настъпването им, оценка на очакваното въздействие и оценка на стойността им. Описана е политиката по околната среда и здравето и безопасността при работа. Описани са целите на ръководството при разработване на политиката по околната среда и здравето и  безопасността при работа. Описват се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Коментира се, как ще се гарантира качеството на вложените материали и СМР. Описан е контролът при изпълнение на СМР. Следва политиката по управление на ръководството на дружеството. Описани са общите положения на планирането, както и планове, програми и месечни доклади. Описана е стратегия за опазване на околната среда. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Описани са опасностите при нормални и извънредни условия на работа в табличен вид. Отново няма конкретика, коментират се неща, несвързани с поръчката, като затрупване от земни маси и опасност от взрив. Коментира се, че за идентифициране на опасности в двете фирми се използват външни услуги и доставчици. Участникът е един, не е сдружение, а се описват две фирми. Описват се законови и други изисквания. Описват се общи и конкретни цели и програми по околната среда и здравето и безопасността при работа. Изготвен е алгоритъм за идентифициране на аспектите на околната среда. Описват се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Изготвено е кратко заключение. Изработен е линеен график към инженеринга на поръчката. Графикът е непълен. Липсва частта с проектирането. В графика, липсват дейности като подмяна на парапетите и изсушаване и обеззаразяване на сутерена и осигуряване на равна и гладка повърхност на пода в него.
III. КОМИСИЯТА ПРИСТЪПИ КЪМ ОЦЕНКА НА ТЕХНИЧЕСКИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

1. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта". Показателите, относителната им тежест и методиката определяне на комплексната оценка на офертите, са посочени в Методиката за
оценка на офертите, неизменна част от настоящата документация.

2. Оценяването на офертите, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са допуснати до разглеждане и оценяване, ще бъде извършено съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта" въз основа на следните показатели:

Показател Т - Техническо предложение -60 точки от общата комплексна оценка

Показател Ц - Предлагана цена - 40 точки от общата комплексна оценка

3. Офертите се оценяват на база комплексна оценка (КО), като максималният брой точки е 100 т. и се изчислява по формула:

4. КО = Т+Ц

Оценката на техническото предложение (Т)

Офертите на участниците,  конто отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

	Критерии
	Максимален брой точки 60

	В техническото предложение се съдържат всички от посочените критерии:

1. Детайлно  и всеобхватно    (от нормативна  и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани са  възможните проблеми  и ограничения,  които биха  могли да възникнат при проектирането и  начина, по  който  те биха  били  адресирани, както  и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с  представителите  на Сдружението на собствениците  по време на изпълнението  на целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между възложител и собственик на сградата;

7. Подробно е описан   ангажиментът по изпълнение на авторски   надзор в това число осигуряването на съответствието между  изпълнение  на строително-ремонтните  дейности  и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилната жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда;

10. Предложеният линеен график и организация в етапа на  строителство  е   съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;


	60

	В техническото предложение се съдържат между пет и девет от посочените критерии:

1. Детайлно  и  всеобхватно  (от    нормативна  и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани  са  възможните   проблеми   и ограничения,  които  биха  могли  да  възникнат при проектирането   и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с   представителите   на   Сдружението   на   собствениците   по време на изпълнението   на   целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за  ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между Възложител и собственик на сградата;
7. Подробно е  описан ангажиментът  по  изпълнение  на  авторски   надзор  в  това  число осигуряването   на   съответствието   между   изпълнение   на   строително-ремонтните   дейности   и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилна жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда:

10. Предложеният  линеен  график   и  организация  в  етапа  на  строителство  е  съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;


	30

	В техническото предложение се съдържат под пет от посочените критерии:
1. Детайлно  и  всеобхватно  (от    нормативна    и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани  са  възможните  проблеми  и ограничения,   които биха  могли  да  възникнат при проектирането   и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с   представителите   на   Сдружението   на   собствениците по време   на изпълнението на целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между възложител и собственик на сградата;

7. Подробно е описан ангажиментът по изпълнение на авторски   надзор   в   това   число осигуряването   на   съответствието   между   изпълнение   на   строително-ремонтните   дейности   и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилната жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда;

10. Предложеният линеен  график   н  организация  в  етапа   на  строителство  е  съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;
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Участник, чието предложение не попада в нито една от горепосочените категории получава 0т. и се отстранява от участие поради несъответствие на техническата му оферта с минималните критерии за изпълнение на поръчката. 

Оценка на Показател 2 -Ц — Предложена цена
Максималният брой точки по този показател са 40 точки и се изчисляват по следната формула: Ц = (Ц min / Ц i) *40
Ц – показател отразяващ относителната тежест на предложената обща цена за инженеринга на участника в комплексната оценка;
Ц min - представлява най-ниската предложена цена от участник;
Ц i - представлява предложената цена на съответния участник,чиято оферта се оценява .

Забележка: Ц i следва да включва и 10 %  непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. 

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

Необичайно благоприятно предложение
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.
При оценка на всеки един от показателите, Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна оферта се приема тази, която предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че печелившата оферта не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.

По показател Т - Техническо предложение – с тежест 60 точки от общата комплексна оценка, комисията постави следните оценки на техническите предложения на допуснатите участници: 

1. „СТРОЙ-ГСТ“ ООД  – 30 точки

2. АКВА-3“ ООД – 15 точки

При оценяването комисията състави и подписа индивидуални оценителни таблици, в който са изложени мотивите за оценка на всеки от участниците допуснати до оценяване, неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията взе решение и насрочи открито заседание за отваряне на ценовите оферти на 13.06.2016г. от 8,30 часа в Заседателната зала на Община Симеоновград на 2-ри етаж в сградата на Общинска администрация-Симеоновград, пл. „Шейновски“ 3, гр. Симеоновград. 

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../Гергана Иванова Димова/

Членове: 
1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
2…………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /
6…………./п/………………./Антоанета Димитрова Трифонова/
Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на 

„СТРОЙ-ГСТ“ ООД  

	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение на участникът „СТРОЙ-ГСТ“ ООД , съдържа 74 страници, 3 страници графици, 60 страници декларации за съответствие и протоколи от изпитвания, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща в максимална степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Техническото предложение, започва с обосновка и описание на проекта. Следва описание на целта на обществената поръчка. Изготвена е стратегия за изпълнение на дейностите. Предложен е подход за изпълнение на дейностите. Описана е последователността и взаимообвързаността при изпълнение на поръчката: Принципи, събрание за стартиране на обекта, временно строителство, охрана на обекта, метод и организация на строителните работи, организация на доставките и изпълнение на строителството. Описани са основните етапи на работа и тяхната последователност, а именно: Проектиране с описани необходимите проектни части и съдържанието им. Пропусната е частта ВиК, а в част електрически инсталации, не е описано проектиране на система за домофони и контрол на достъпа, както и, че ще се подменя мълниезащитната инсталация за дефектиралите участъци, а съгласно техническата спецификация,  трябва, да се подмени изцяло. Описани са дейностите и етапите, свързани с изготвянето на инвестиционния проект. Изготвен е план за организация на проектантската работа. Следва етап временно строителство с описани дейности. Етапите продължават с част архитектура, елктро, ВиК и благоустрояване и работите които ще се изпълняват по съответните части. Не са коментирани работите по парапетите и работите в сутерена съгласно изискванията на техническата спецификация. 
Описани са методи за изпълнение на основни видове СМР, като зидарски, работи по мазилки, подови замазки, хидроизолации, топлоизолационна система по фасади, гипсова шпакловка по стени, боядисване с латекс, дограма и остъкляване. Съгласно техническата спецификация, за прозорци с PVC рамка, коефициента на топлопреминаване е U=1,4 W/m2K, а съгласно описаното в част дограма и остъкляване е U=1,7 W/m2K. Прави впечатление, че някои работи са описани общо, а не конкретно за предмета на поръчката, като например, работите свързани с мазилки.

Следват описание на рискове и допускания, оказващи влияние върху изпълнението. Описани са общи рискове по направления, като: ефективно сътрудничество, изпълнение на сроковете по времевия график, предоставяне на информация, некачествено изпълнение на СМР и липса на ефективно планиране на строителните дейности и други рискове. Не са разгледани точно както са зададени от възложителя на обществената поръчка, а са смесени. Липсва оценка на вероятността, на очакваното въздействие и стойност на риска. 
Следва текстово описание на линейния график, диаграмата на работната ръка и диаграма на механизацията. Изброени са основните строителни продукти и материали, които ще бъдат използвани в строителството за покривни работи, топлоизолации и дограми. Описани са екипите за изпълнение, както и задълженията и отговорностите им. Описани са отговорностите и пълномощията на ключовия персонал: ръководител екип, проектантски екип, технически ръководител, екип специалисти по отделните части на проекта, координатор по безопасност и здраве и отговорник на контрола по качеството.

Коментирано е управлението на качеството, опазването на околната среда и създаване на безопасни условия на труд. В частта план за управление на качеството, липсва задължителното условие доставката на всички строителни продукти, да се контролира от консултанта упражняващ строителен надзор. Изготвен е план за организация по изпълнение на мерките за опазване на околната среда. Описани са нормативните актове, които трябва да се спазват за опазване на околната среда. Идентифицирани са строителните дейности, които могат да окажат неблагоприятно въздействие върху околната среда и мерките за опазването й. Описани са мерки за управление на отпадъците. Изготвен е план за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Описани са нормативните актове, които трябва да се спазват за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Изготвени са организационни и технологични мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Описани са личните предпазни средства, оказването на първа помощ, почистването и поддържането на строителната площадка, предотвратяване на пожари и пожарозащита, предотвратяване на падания, машини и съоръжения, транспортиране и превозване на материали и електрическа безопасност. Описани са видовете инструкции за безопасна работа. Изготвена е оценка на риска, свързана със здравословните и безопасни условия на труд.

Изготвени са мерки за намаляване на затрудненията при обслужване дейността на живущите. Описани са мерки за облекчаване на физическия достъп на живущите в сградата, мерки за достъп на живущите до комуналните услуги и мерки за ненарушаване комфорта на живот на живущите.  Представен е план за комуникация с възложителя и останалите участници в процеса. Коментиран е въпроса с отчетност, документация и предаване на обекта.

Изготвен е подробен линеен график на отделните дейности по строителството, срока на извършване и броя на хората, необходими за извършването по всяка една позиция, но не е изготвен линеен график за етапа на проектиране, съгласно указанията за подготовка на офертата. Изготвена е диаграма на работната ръка и диаграма на механизацията.

Представени са декларации за съответствие и протоколи от изпитвания на продуктите, които ще се използват за изпълнение на поръчката.

    Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

     Описани са спецификите, съдържането и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагането, но не е детайлно и всеобхватно, както и липсва задълбочено разглеждане на нормативните актове. Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането и начина по който те биха били адресирани. Разгледани са подходите за взаимодействие със сдружението на собствениците по време на проектирането и строителството. Не е представена детайлно спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Описана е подробно организацията на строителството във всички фази. Не е описан подробно ангажимента по изпълнение на авторски надзор. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите. С предложените методи на строителство се осигурява минимална намеса в самостоятелните обекти в многофамилната жилищна сграда. Предложеният линеен график в етапа на строителството е подробен и съобразен с условието на постоянно обитаване на жилищната сграда. 

В заключение, комисията счита, че от възможните 10 критерия от методиката за определяне на комплексната оценка, са изпълнени 7.
	30 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../Гергана Иванова Димова/

Членове: 
1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
2…………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /
6…………./п/………………./Антоанета Димитрова Трифонова/
Приложение № 2 - оценка на техническото предложение на 
 „АКВА-3” ООД   

	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение на участникът „АКВА-3” ООД  , съдържа 32 листа (64 страници) и 1 страница линеен график. 
Обяснителна записка:

Обяснителната записка, започва с обосновка в която се коментира строителството като дейност по принцип. Следват описание на дейностите, които са обхванати в два етапа. В първия етап – проектиране, се описват видовете проектанти и частите които са необходими. Описани са части и проектанти по ЕЕ и по ОВК, като отделни такива, а същината на ОВК, е единствено и само ЕЕ, което води до извода, че не се разбира същината на поръчката. Описана е методологията на решаване на проектантската задача, където се коментира, че е необходимо, да се изяснят конкретните цели и заложените в техническата спецификация изисквания. Конкретните цели са прилагане на енергоспестяващи мерки и намаляване разхода на енергия в сградата, подробно описани в доклад за обследване за ЕЕ, публично предоставен на участниците в процедурата и следователно, те трябва, да са предварително запознати с тези цели и да предложат конкретна методология и организация за изпълнение на предмета на поръчката. Коментира се, че работните проекти, ще бъдат съгласувани с всички експлоатационни дружества. Не е ясно има ли нужда от това, поради спецификата на поръчката, освен това, липсва задължителното изискване, за съгласуване от водещия проектант, възложителя и представителя на СС. Следва втори етап – Изпълнение на СМР. В строителните работи се коментира, че е необходимо стриктно съгласуване на последователността на изпълнението на строителните работи. Съгласуваността, би следвало, вече да е направена на фаза проектиране в  частта ПБЗ, където е организацията на строителство и съответно линейният график. Коментира се, че изпълнителят с възложителя, ще определят границите на строителната площадка. Това, също би трябвало, да е предварително изяснено в проекта по част ПБЗ. В „Измерване на извършените работи. Промени в количествата на работите и нови видове работи”, се коментира, че количествата посочени в количествено-стойностната сметка са окрупнени и няма да бъдат приемани за действителни. След определяне, чрез измерване от възложителя, действителните количества на извършените работи и стойността на тези количества, ще бъдат изплатени на изпълнителя. Това е недопустимо. Опорочава се принципът на обществената поръчка. Изпълнителят  трябва, да се придържа стриктно към проектната документация и КСС. Коментира се, че изпълнителят, поема ангажимента, да актуализира  предложения линеен график при възлагана на обществената поръчка. В настоящата поръчка, не се  предвижда такъв ангажимент към изпълнителя. В издаване на обекта, се коментира, че приключването на СМР, ще бъде изпълнено съобразно определеният от възложителя краен срок. Сроковете са заявени от изпълнителя и следва да може да ги изпълни. Описва се, че ще се извършват доставки, само, утвърдени от възложителя. Съгласно техническата спецификация на възложителя, доставките се извършват след одобрението на строителния надзор. Следва описание на организацията и подхода на изпълнение на задачата. Описани са участниците в строителния процес и основните им задължения. Следват технологични етапи на изпълнение на поръчката. Първият етап е проектиране, вторият – изпълнение на СМР. В табличен вид е изготвено описание на строително-монтажните работи. В същата таблица, липсват дейностите, като подмяна на компрометираните парапети, изсушаване и обеззаразяване на сутерен и осигуряване на равна и гладка повърхност на пода в него. Описани са отделните етапи на технологичните процеси по изпълнение. Изготвени са указания за предотвратяване на опасностите по фази. Описано е предотвратяването и ликвидирането на пожари и аварии. Описани са мерки и изисквания за осигуряване на безопасност и здраве при извършването на СМР, както и за местата със специфични рискове. Коментирани са машините и инсталациите, подлежащи на контрол. Изготвена е схема на доставката на строителни продукти и влагането им на строежа. Коментирано е обезпечаването на контрола на качеството за изпълнение на поръчката. Описана е целта на проекта и стратегии за постигане, както и ръководни принципи при изпълнение на поръчката. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Описани са дейностите за реализация на проекта във вид на таблица с раздели „подготовка за извършване на производствената дейност и „производствена дейност и контрол”. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Коментират се процедури с определена сигнатура, които не са ясно точно какви са. Коментира се общо строежи от първа до пета категория. Общо се говори за нормативна база без да са описани точно нормативните актове. Описва се определяне на строителна линия и ниво, протокол обр.3(3а), фундиране,които не се отнасят за въпросният строеж, предмет на поръчката. Изготвена е блок-схема, касаеща принципно идентификацията, оценката на риска и планиране на мерките за намаляването му. Изготвена е програма за управление на риска. Разгледани са хипотетичните рискове, посочени от възложителя, но без да е извършена оценка на вероятността за настъпването им, оценка на очакваното въздействие и оценка на стойността им. Описана е политиката по околната среда и здравето и безопасността при работа. Описани са целите на ръководството при разработване на политиката по околната среда и здравето и  безопасността при работа. Описват се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Коментира се, как ще се гарантира качеството на вложените материали и СМР. Описан е контролът при изпълнение на СМР. Следва политиката по управление на ръководството на дружеството. Описани са общите положения на планирането, както и планове, програми и месечни доклади. Описана е стратегия за опазване на околната среда. Коментират се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Описани са опасностите при нормални и извънредни условия на работа в табличен вид. Отново няма конкретика, коментират се неща, несвързани с поръчката, като затрупване от земни маси и опасност от взрив. Коментира се, че за идентифициране на опасности в двете фирми се използват външни услуги и доставчици. Участникът е един, не е сдружение, а се описват две фирми. Описват се законови и други изисквания. Описват се общи и конкретни цели и програми по околната среда и здравето и безопасността при работа. Изготвен е алгоритъм за идентифициране на аспектите на околната среда. Описват се общи неща. Няма конкретна насоченост към предмета на поръчката. Изготвено е кратко заключение. Изработен е линеен график към инженеринга на поръчката. Графикът е непълен. Липсва частта с проектирането. В графика, липсват дейности като подмяна на парапетите и изсушаване и обеззаразяване на сутерена и осигуряване на равна и гладка повърхност на пода в него.

    Вследствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

     Не са детайлно и всеобхватно описани спецификите, съдържането и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагането. Анализирани са рисковете съгласно указанията за подготовка на офертата, но за всички възможни хипотези на възникване, не е извършена оценка на вероятността за настъпването им, оценка на очакваното въздействие и оценка на стойността им, освен това не са разгледани детайлно възможните проблеми и ограничения, които могат да възникнат при проектирането и начина по който те биха били адресирани. Не е доказано отличното познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Не е описан подробно ангажиментът по изпълнение на авторски надзор. Не са предложени мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите при изпълнение на строително-ремонтните дейности. Не ясно гарантира ли се минимална намеса в самостоятелните обекти по време на строителството. В недостатъчна степен е описана организацията на строителството, по начин такъв, че да се осигурява навременно завършване на строителството. В подробните дейности, не е предвидено подмяна на парапети и необходимите работи по изсушаване и обеззаразяване на сутерена и осигуряване на равна и гладка повърхност на пода в него. Предложените срокове за изпълнение на инженеринга са минималните възможни, което поставя под съмнение, предложените гаранционни срокове, приблизително два пъти по –големи от минималните. В голяма част от предложението, се коментират  общи неща. 

 В заключение, комисията счита, че от възможните 10 критерия от методиката за определяне на комплексната оценка, са изпълнени 4.
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