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ПРОТОКОЛ № 3/25.04.2016 г.

От разглеждането и констатациите на комисията относно наличието и редовността на допълнително представените документи на участниците и оценка на техническите предложения в откритата процедура по ЗОП с предмет: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Раковска“№ 14-16, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради” 

Днес,25.04.2016 г. в 9 часа, в заседателната зала на 2-ри етаж в административната сграда на община Симеоновград на адрес гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 3, в изпълнение на Заповед № 150/11.03.2016г на Кмета на община Симеоновград се събра:
Комисия в състав:

Председател:Гергана Иванова Димова- на длъжност– старши експерт  ”Правно обслужване и секретар на МКБППМН” в Община Симеоновград, квалификация – юрист.
Членове: 
1. Екатерина Георгиева Влахова -  квалификация – юрист-външен експерт.
2.инж.Ивомир Христов Орлов – квалификация - строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”- външен експерт.

3.инж.Живка Христова Великова-на длъжност - главен инженер на община Симеоновград, квалификация – строителен инженер „Промишлено и гражданско строителство”.

 4.Мими Цонева Дачева- на длъжност -   главен специалист    ”Търгове,     надзор      и     жилищно     настаняване  ”   в       Община           Симеоновград, квалификация – строителен техник ”Архитектура и строителство”.

5.Динка Гичева Маркова- на длъжност– главен специалист ”Териториално и селищно устройство” в Община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство”.

6.Антоанета Димитрова Трифонова-директор дирекция „ФСД”- гл.счетоводител- квалификация – икономист.
която проведе трето, закрито заседание за допълнително представените документи на участниците и оценка на техническите им предложения съгласно решенията на комисията от протокол № 2 в открита процедура по реда на ЗОП за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Инженеринг – проектиране и извършване на строителни, монтажни и ремонтни работи за постигане на обновяване за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради на ул. „Раковска“№ 14-16, в гр. Симеоновград, изпълняван в рамките на Националната програма за енергийна ефективност на многофамилните жилищни сгради ”.
Комисията започна своята работа в 9 часа и направи следните констатации и взе следните решения:
1. Комисията е получила писмо с приложени документи с изх. № 108-159-1/08.04.2016г. от Община Казанлък и писмо с приложение документи № 10-11-4430/14.04.2016 г. от Община Стара Загора във връзка с изисканите от двете общини документи за установяване на съответствието на участника „ПИ ЕС АЙ“ АД с изискванията на възложителя за подбор в настоящата процедура по ЗОП. 
2.  Комисията е получила писмо-отговор от „Бюро Веритас Варна“  ЕООД с реф. № S0212/07.04.2016 г. , във връзка с изисканата от сертифициращия орган информация за установяване на съответствието на участника „БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД с изискванията на възложителя за подбор в настоящата процедура по ЗОП.
3. Комисията разгледа получените от Община Казанлък и Община Стара Загора документи за участника „ПИ ЕС АЙ“ АД и установи:
За доказване на предварително поставените изисквания от Възложителя, да е за извършено строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката, а именно строеж/преустройство/реконструкция/основен  ремонт  на обект от същата група и категория, съгл. ЗУТ и ПРВВЦПРС за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата, участникът   „ПИ ЕС АЙ“ АД е представил актове за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) от 28.01.2014г., за строежи с възложител Община Стара Загора  и Актове за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) от 10.03.2014г.,  за строежи с възложител Община Казанлък, които са включени в Списък на участника по чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП  по Образец № 4 от документацията. Участникът не е представил други доказателства за тези обекти или доказателства за изпълнени други обекти еднакви или сходни с предмета на поръчката, каквато възможност му бе предоставена с протокол  № 1. На основание чл.68, ал.11, т.1 от ЗОП комисията изиска от Община Стара Загора информация за категорията и групата на строежите съгласно ЗУТ, за които са издадени разрешителни за строеж: №РС-И 617/29.09.2011г., № РС-И 616/29.09.2011г., № РС-И 620/23.11.2011г., № РС-И 618/29.09.2011г., № РС-И 621/29.09.2011г., № РС-И 622/29.09.2011г., № РС-И 619/29.09.2011г.  и удостоверения за въвеждане в експлоатация № 19-16-116/30.05.2014г., 19-16-117/30.05.2014г.,19-16-118/30.05.2014г., 19-16-119/30.05.2014г., 19-16-120/30.05.2014г., 19-16-121/30.05.2014г. и 19-16-122/30.05.2014г. или да предостави друга информация във връзка с строежите извършени по гореописаните разрешителни за строеж, от където да е видна групата и категорията строеж съгл. ЗУТ и ПРВВЦПРС. За гореописаните разрешения за строеж и извършените строителства от Община Стара Загора с писмо № 10-11-4430/14.04.2016 г. са изпратели копия на 7 броя удостоверения за въвеждане в експлоатация ( № 19-16-117/30.05.2014г., 19-16-116/30.05.2014г., 19-16-118/30.05.2014., 19-16-119/30.05.2014г., 19-16-12030.05.2014г., 19-16-121/30.05.2014г., 19-16-122/30.05.2014г.), на центрове за настаняване от семеен тип и огради, от  които е видно, че строежите са пета категория съгласно ЗУТ. 
На основание чл.68, ал.11, т.1 от ЗОП комисията изиска от Община Казанлък информация за категорията и групата на строежите съгласно ЗУТ, за които са издадени разрешителни за строеж: №66 /06.04.2012г., № 65/06.04.2012г., или да предостави друга информация във връзка със строежите извършени по гореописаните разрешителни за строеж, от където да е видна групата и категорията строеж съгл. ЗУТ и ПРВВЦПРС. За гореописаните разрешения за строеж и извършените строителства от Община Казанлък с писмо изх. № 108-159-1/08.04.2016г.  са изпратени копия на 2 броя удостоверения за въвеждане в експлоатация ( № УВЕ-67/08.10.2014г. и УВЕ-66/08.10.2014г.), на центрове за настаняване на деца от семеен тип, от които е видно, че строежите са пета категория съгласно ЗУТ.
Гореописаните строителства са извършени в обединение с друго юридическо лице. 

Комисията изиска информация за цялото строителство посочено в Списък на участника по чл. 51, ал. 1, т. 1 и т. 2 ЗОП ,  по Образец № 4 от документацията и получи такава информация, от която е видно, че за участникът липсва информация да е участвал в извършването или да е извършвал самостоятелно строеж/преустройство/реконструкция/основен  ремонт  на обект – „трета“ категория съгласно ЗУТ. След като установи, че строителството представено като предходен опит от участника „ПИ ЕС АЙ“ АД и изискано от възложителя на основание чл. 51, ал.1, т.2 от ЗОП в сила до 14.04.2016г., не отговаря на изискванията за подбор на възложителя, а именно не строителство от вид по чл. 137, ал.1, т.3 съгласно ЗУТ, комисията взе единодушно следното решение:
Да предложи на Възложителя да отстрани  участника „ПИ ЕС АЙ“ АД на основание чл.69, ал. 1, т.1 от ЗОП /отменен с § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за обществените поръчки - ДВ, бр. 13 от 16 февруари 2016 г./ с мотив, че участникът не е представил доказателства за техническите възможности и/или квалификации по чл. 51 от ЗОП, посочени от възложителя в обявлението за обществената поръчка по отношение на предходен опит на участника в строителството. Съгласно изискванията, участниците трябва да докажат опит  в строителство еднакво или сходно с предмета на поръчката, а именно строеж/преустройство/реконструкция/основен  ремонт  на обект от същата група и категория, съгл. ЗУТ и ПРВВЦПРС за последните 5 (пет) години, считано от датата на подаване на офертата. Групата и категорията на обекта, предмет на обществената поръчка както е посочено от възложителя е първа група, трета категория съгласно чл. 137, ал.1, т.3 от ЗУТ.
4. Комисията разгледа получените от „Бюро Веритас Варна“  ЕООД документи за участника „БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД и установи:

 „Бюро Веритас Варна“  ЕООД като сертифицираща организация за „БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД  е изпратило нарочно писмо изх. номер S0212/07.04.2016, от което се установява, че в момента в обхвата на сертификация за съответния стандарт ISO 14001:2015 и ISO 9001:2008 на „БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД, е дейността „строителни и монтажни работи на сгради". Във връзка с горното комисията счита, че участникът е изпълнил критериите за подбор на възложителя в обявлението, поради което единодушно взе следното решение: допуска „БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД до оценка на техническото предложение. 
Комисията пристъпи към разглеждане и оценка на техническите предложения на участниците кат направи следните констатации:

5. Техническо предложение на „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД:

Техническото предложение по Оферта подадена от „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка;

3. Обяснителна записка;

4. Програма за управление на риска към техническото предложение;

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 205 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строително-монтажните работи 180 (сто и осемдесет) дни и срок за извършване на проектирането 25 (двадесет и пет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1.
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.

2.
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради с изключение на работите по т.1, 2 и 3 на Наредба №2/31.07.2003г. – 5 г.

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 119 страници и 1 страница графици, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща в максимална степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Същината на техническото предложение, започва с линеен календарен график. Графикът е разработен за всички необходими дейности на инженеринга, предмет на поръчката. Следва обяснителна записка, която започва с обосновка и кратко описание на предмета на поръчката. Следва методология за изпълнение на поръчката. Извършен е коментар относно ангажираността и организацията на ресурсите. Представена е организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на поръчката във вид на блок схема. Описани са ангажиментите на ръководителя на проекта, проектантите, техническите ръководители, отговорника по контрол на качеството и координаторът по ЗБУТ. Описани са мерките за взаимодействие с възложителя. Изброени са документите необходими за предаване на обекта. Описан е начина на изпълнение на проектирането, като подробно са разгледани всички части, същината и пълнотата им. Описан е начина на изпълнение на работите. Описани са протоколите, които следва да бъдат съставени. Коментирани са дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, вследствие изпълнението на поръчката. Описано е отстраняването на дефектите и недостатъците при предаването на обекта преди въвеждането му в експлоатация. Коментирани са мероприятията свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея. Описан е начинът на доставка и влагане в строителството на необходимите строителни материали, изделия, детайли, комплекти и др. Разгледан е въпросът с осигуряването на терени за нуждите на строителството
, складиране на материали и техника. Описани са необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Разгледан е въпросът с участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. Коментирано е отстраняването на дефекти, възникнали през гаранционният период. Описана е организацията на производство и доставката на основните материали. Представени са някои от основните материали и характеристиките им, като са изброени за останалите основните нормативни изисквания които следва да бъдат спазвани, сертифицирането на продуктите и основните им характеристики, необходими, за да отговарят на извършеното обследване и техническа спецификация. Следва описание на строителната техника, предвидена за поръчката. Предложена е организация за осигуряване на сигурност на собствения персонал и безопасни условия на труд, като детайлно са разгледани изискванията на поръчката в техническата спецификация. Изготвена е подробна инструкция за безопасност и здраве. Следва оценка на риска, където са изброени нормативните актове, които следва, да се изпълняват. Описан е контролът при изпълнение на строително-монтажните дейности.  Коментирани са системи за контрол на качеството, включващи компоненти на вътрешния контрол, като контролната среда и управлението на риска. Следва самата технология на изпълнението. Описани са основните материали и технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на видовете работи. Следва обхвата на проектиране, където са изброени необходимите проектни части, съдържанието и обхвата им, както и изискванията за изпълнението на проектирането. Уточнено е, че проектът ще се представи в пет екземпляра на хартиен и електронен носител. Описан е обхвата на изпълнение на СМР и авторския надзор. Изброени са мерките за опазване на околната среда. Описана е организацията на гаранционното поддържане на обекта. Следва програма за управление на риска. Извършен е анализ на управлението на риска в етап проектиране и етап строителство. Събитията са разгледани в цялост и детайлно за предмета на поръчката, в това число и всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е систематизирана и подробна.

6. Техническо предложение на „БКС ГОРНА ОРЯХОВИЦА“ АД:

Техническото предложение по Оферта подадена от „БКС Горна Оряховица” АД   е изготвено в съответствие с образеца на Техническо предложение от Документацията за участие и съдържа:

1.Техническо предложение за изпълнение на поръчката, изготвена в съответствие с образеца (образец № 3) на Възложителя;

2. Обяснителна записка;

3. Линеен календарен график за изпълнение на обществената поръчка;

Валидността на офертата е 180 календарни дни, считано от крайния срок за получаване на офертите.

Срок за изпълнение на поръчката 205 календарни дни, в това число - срок за изпълнение на строително-монтажните работи 180 (сто и осемдесет) дни и срок за извършване на проектирането 25 (двадесет и пет) дни .

Гаранционни срокове за видовете СМР:

1.
За хидроизолационни, топлоизолационни, звукоизолационни и антикорозионни работи на сгради и съоръжения в неагресивна среда – 5г.

2.
За всички видове строителни, монтажни и довършителни работи (подови и стенни покрития, тенекеджийски, железарски, дърводелски и др.), както и за вътрешни инсталации на сгради с изключение на работите по т.1, 2 и 3 на Наредба №2/31.07.2003г. – 5 г.

Техническо предложение:

В изпълнение на „Методика за определяне комплексната оценка на офертите" комисията извърши преглед на представеното от „БКС Горна Оряховица” АД техническо предложение за установяване съответствието и с изискванията, посочени в техническото задание и в документацията за участие.

В структурно отношение предложението съдържа 75 страници и 1 страница графици, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща до голяма степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Обяснителна записка:

Обяснителната записка започва с кратко описание на предмета на поръчката. Следва методология за изпълнение на поръчката. Извършен е коментар относно ангажираността и организацията на ресурсите. Представена е организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на поръчката във вид на блок сехема. Описани са ангажиментите на ръководителя на проекта, проектантите, техническите ръководители, отговорника по контрол на качеството и координаторът по ЗБУТ. Описани са мерките за взаимодействие с възложителя. Коментирано е, че след откриване на строителната площадка, ще се представи график за изпълнение на работите, като ще се конкретизират броя на хората, машините и оборудването, необходими за изпълнението в договорения срок. (Това, би трябвало де е извършено по-рано в офертата или в проекта по част ПБЗ). Изброени са документите необходими за предаване на обекта, където общо се цитират протоколи и приложения, а не се изясняват от кой нормативен акт са, освен това е цитирано удостоверение по чл.54, ал.2 от ЗКИР, който се отнася за непълноти и грешки. Описан е начина на изпълнение на работите. Описани са протоколите, които следва да бъдат съставени. Коментирани са дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, вследствие изпълнението на поръчката. Описано е отстраняването на дефектите и недостатъците при предаването на обекта преди въвеждането му в експлоатация. Коментирани са мероприятията свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея. Описан е начинът на доставка и влагане в строителството на необходимите строителни материали, изделия, детайли, комплекти и др. Разгледан е въпросът с осигуряването на терени за нуждите на строителството
, складиране на материали и техника. Описани са необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Коментирано е отстраняването на дефекти, възникнали през гаранционният период. Описана е организацията на производство и доставката на основните материали. Представени са някои от основните материали и характеристиките им. Изброени са основните нормативни изисквания които следва да бъдат спазвани. Следва описание на строителната техника, предвидена за поръчката, където няма конкретика, а са описани принципни неща. Предложена е организация за осигуряване на сигурност на собствения персонал и безопасни условия на труд, където не са детайлно разгледани изискванията на поръчката в техническата спецификация. В част Инструкции за безопасност и здраве, т.ХІV, се предвиждат мерки за наличните въздушни електропроводи на строителната площадка. Това не е необходимо за конкретния случай. В т. ХV се коментират шпунтови стени и кесони. Това още по-малко има приложение за конкретния случай. Следва оценка на риска, където са изброени нормативните актове, които следва, да се изпълняват. Описан е контролът при изпълнение на строително-монтажните дейности, където се коментират договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Трябва
 да се има предвид, че не се предвиждат нови мрежи, за дa има нужда от това.  Коментирани са системи за контрол на качеството, включващи компоненти на вътрешния контрол, като контролната среда и управлението на риска. Следва самата технология на изпълнението. Описана е технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на видовете работи. Коментира се, че след откриване на строителната площадка, ще се предложи график за изпълнението. Това е недопустимо. Графика трябва вече да е ясен още от фаза проектиране. Следва обхвата на проектиране, където са изброени необходимите проектни части, съдържанието и обхвата им, както и изискванията за изпълнението на проектирането им. Уточнено е, че проектът ще се представи в пет екземпляра на хартиен и електронен носител. Описан е обхвата на изпълнение на СМР и авторския надзор. Изброени са мерките за опазване на околната среда. Описана е организацията на гаранционното поддържане на обекта. Следва програма за управление на риска. В дейност 2, се коментира разваляне и направа на нова покривна конструкция. Това е абсолютно разминаване с предмета на поръчката. В хипотетично възникване на риск: Липса  на  информация  или  недостатъчна  информация необходима  за  изпълнение  на  проектантските задачи  в  рамките  на поръчката, в мярката за преодоляване, се коментира, че изпълнителят, преди подписване на протокол обр.2, трябва да се запознае с работните проекти. Поръчката е инженеринг. Изпълнителят е изготвил проекта. Горното, изобщо не се отнася за конкретната поръчка. Описани са нормативните актове, необходими за извършване на оценка на риска. В Програмата за управление на риска, са описани принципите на определяне на рисковете, вероятностите за възникване, тежестта им и нивото на риска, но не са разгледани в цялост и детайлно за предмета на поръчката всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е разхвърляна като структура и объркваща. Израбетен е линеен график на инженеринга. В същия, фигурира позиция ОВиК, което единствено представлява енергийни мерки, които са описани по-подробно в горните позиции. Получава се дублиране, което означава, че не се разбира същината на поръчката.Не се коментира в графика изсушаване и обеззаразяване на сутерен. В методологията за изпълнение на поръчката, не се изяснява начина за изпълнение на проектирането, мерките за минимизиране на дискомфорта на живущите в сградата по време на изпълнението на СМР.

След като комисията разгледа плик 2 на участниците за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя и след като и  извърши проверка за наличие на основания по чл.70, ал.1 от ЗОП за предложенията на участниците от плик 2, пристъпи към оценяване по всички други показатели различни от цена:

7. Комисията пристъпи към оценка на офертите на допуснатите участници по показатели различни от ценовата оферта съгласно методика утвърдена с документацията и систематизирана в обявлението за обществената поръчка:
1. Критерият за оценка на офертите е „икономически най-изгодна оферта". Показателите, относителната им тежест и методиката определяне на комплексната оценка на офертите, са посочени в Методиката за
оценка на офертите, неизменна част от настоящата документация.

2. Оценяването на офертите, които отговарят на предварително обявените от възложителя условия и са допуснати до разглеждане и оценяване, ще бъде извършено съгласно критерия „икономически най-изгодна оферта" въз основа на следните показатели:

Показател Т - Техническо предложение -60 точки от общата комплексна оценка

Показател Ц - Предлагана цена - 40 точки от общата комплексна оценка

3. Офертите се оценяват на база комплексна оценка (КО), като максималният брой точки е 100 т. и се изчислява по формула:

4. КО = Т+Ц

Оценката на техническото предложение (Т)

Офертите на участниците,  конто отговарят на изискванията на Възложителя, се подлагат на сравнителен анализ и се оценяват по следните критерии:

	Критерии
	Максимален брой точки 60

	В техническото предложение се съдържат всички от посочените критерии:

1. Детайлно  и всеобхватно    (от нормативна  и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани са  възможните проблеми  и ограничения,  които биха  могли да възникнат при проектирането и  начина, по  който  те биха  били  адресирани, както  и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с  представителите  на Сдружението на собствениците  по време на изпълнението  на целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между възложител и собственик на сградата;

7. Подробно е описан   ангажиментът по изпълнение на авторски   надзор в това число осигуряването на съответствието между  изпълнение  на строително-ремонтните  дейности  и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилната жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда;

10. Предложеният линеен график и организация в етапа на  строителство  е   съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;


	60

	В техническото предложение се съдържат между пет и девет от посочените критерии:

1. Детайлно  и  всеобхватно  (от    нормативна  и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани  са  възможните   проблеми   и ограничения,  които  биха  могли  да  възникнат при проектирането   и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с   представителите   на   Сдружението   на   собствениците   по време на изпълнението   на   целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за  ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между Възложител и собственик на сградата;
7. Подробно е  описан ангажиментът  по  изпълнение  на  авторски   надзор  в  това  число осигуряването   на   съответствието   между   изпълнение   на   строително-ремонтните   дейности   и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилна жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда:

10. Предложеният  линеен  график   и  организация  в  етапа  на  строителство  е  съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;


	30

	В техническото предложение се съдържат под пет от посочените критерии:
1. Детайлно  и  всеобхватно  (от    нормативна    и практическа гледна точка) са описани спецификите, съдържанието (текстово и графично) и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагане и са предложени конкретни стъпки по осигуряване на съответствието между отделните проектни части;

2. Анализирани  са  възможните  проблеми  и ограничения,   които биха  могли  да  възникнат при проектирането   и начина, по който те биха били адресирани, както и необходимите изходни данни, които Възложителят трябва да предостави;

3. Анализирани са възможните подходи за взаимодействие със Сдружението на собствениците по време на проектирането и съгласуването на инвестиционния проект;

4. Участникът демонстрира отлично познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти;

5. Налице са предложения за подход за осигуряване на постоянна комуникация и взаимодействие с   представителите   на   Сдружението   на   собствениците по време   на изпълнението на целия инвестиционен процес - проектиране и строителство;

6. Описана е организацията на строителството във всички фази, включително подготвителната по откриване на строителна площадка и приемането на завършения обект с издаване на разрешение за ползване, като е обърнато внимание на спецификата от наличието на разлика между възложител и собственик на сградата;

7. Подробно е описан ангажиментът по изпълнение на авторски   надзор   в   това   число осигуряването   на   съответствието   между   изпълнение   на   строително-ремонтните   дейности   и допустимост на разходите по НПЕЕМЖС;

8. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите в многофамилната жилищна сграда по време на изпълнението на строително-ремонтните дейности;

9. Предложените методи на строителство гарантират минимална намеса в самостоятелните обекти в рамките на многофамилната жилищна сграда;

10. Предложеният линеен  график   н  организация  в  етапа   на  строителство  е  съобразен  с изпълнението в условието на постоянно обитаване на жилищната сграда, обект на инженеринга;


	15


Участник, чието предложение не попада в нито една от горепосочените категории получава 0т. и се отстранява от участие поради несъответствие на техническата му оферта с минималните критерии за изпълнение на поръчката. 

Оценка на Показател 2 -Ц — Предложена цена
Максималният брой точки по този показател са 40 точки и се изчисляват по следната формула: Ц = (Ц min / Ц i) *40
Ц – показател отразяващ относителната тежест на предложената обща цена за инженеринга на участника в комплексната оценка;
Ц min - представлява най-ниската предложена цена от участник;
Ц i - представлява предложената цена на съответния участник,чиято оферта се оценява .

Забележка: Ц i следва да включва и 10 %  непредвидени разходи по време на изпълнение на СМР. 

Непредвидени разходи за строителни и монтажни работи са разходите, свързани с увеличаване на заложени количества строителни и монтажни работи и/или добавяне на нови количества или видове строителни и монтажни работи, които към момента на разработване и одобряване на технически или работен инвестиционен проект обективно не са могли да бъдат предвидени, но при изпълнение на дейностите са обективно необходими за въвеждане на обекта в експлоатация. Разходите, които биха могли да бъдат верифицирани като непредвидени, следва да отговарят на условията за допустимост на разходите по програмата.

Необичайно благоприятно предложение
Когато офертата на участник съдържа предложение с числово изражение, което подлежи на оценяване и е с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка, комисията трябва да изиска от него подробна писмена обосновка за начина на неговото образуване. Комисията определя разумен срок за представяне на обосновката, който не може да бъде по-кратък от три работни дни от получаване на искането за това.
Комисията може да приеме писмената обосновка и да не отстрани офертата, когато са посочени обективни обстоятелства, свързани със:
1. оригинално решение за изпълнение на обществената поръчка;
2. предложеното техническо решение;
3. наличието на изключително благоприятни условия за участника;
4. икономичност при изпълнение на обществената поръчка;
5. получаване на държавна помощ.
При оценка на всеки един от показателите, Комисията изчислява точките с точност до втория знак след десетичната запетая. 

В случай, че комплексните оценки на две или повече оферти са равни, за икономически най-изгодна оферта се приема тази, която предлага най-ниска цена. При условие, че и цените са равни се сравняват оценките по показателя с най-висока относителна тежест и се избира офертата с по-благоприятна стойност по този показател. В случай, че печелившата оферта не може да се определи по този ред, Комисията провежда публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място оферти.
1. Оценка по Показател Т - Техническо предложение – на „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП“ АД - 60 точки;

2. Оценка по Показател Т - Техническо предложение – на „БКС Горна Оряховица“ АД - 30 точки;

При оценяването комисията състави и подписа индивидуални оценителни таблици, в който са изложени мотивите за оценка на всеки от участниците допуснати до оценяване, неразделна част от настоящия протокол. 

Комисията взе решение и насрочи открито заседание за отваряне на ценовите оферти на 28.04.2016г. от 10 часа в Заседателната зала на Община Симеоновград на 2-ри етаж в сградата на Общинска администрация-Симеоновград, пл. „Шейновски“ 3, гр. Симеоновград. 
КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../Гергана Иванова Димова/

Членове: 
1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
2…………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /

6…………/п/………………./ Антоанета Димитрова Трифонова /
Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на 
„ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД

	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение на участникът „ЕКО ТРАДЕКС ГРУП” АД, съдържа 119 страници и 1 страница графици, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща в максимална степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Същината на техническото предложение, започва с линеен календарен график. Графикът е разработен за всички необходими дейности на инженеринга, предмет на поръчката. Следва обяснителна записка, която започва с обосновка и кратко описание на предмета на поръчката. Следва методология за изпълнение на поръчката. Извършен е коментар относно ангажираността и организацията на ресурсите. Представена е организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на поръчката във вид на блок схема. Описани са ангажиментите на ръководителя на проекта, проектантите, техническите ръководители, отговорника по контрол на качеството и координаторът по ЗБУТ. Описани са мерките за взаимодействие с възложителя. Изброени са документите необходими за предаване на обекта. Описан е начина на изпълнение на проектирането, като подробно са разгледани всички части, същината и пълнотата им. Описан е начина на изпълнение на работите. Описани са протоколите, които следва да бъдат съставени. Коментирани са дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, вследствие изпълнението на поръчката. Описано е отстраняването на дефектите и недостатъците при предаването на обекта преди въвеждането му в експлоатация. Коментирани са мероприятията свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея. Описан е начинът на доставка и влагане в строителството на необходимите строителни материали, изделия, детайли, комплекти и др. Разгледан е въпросът с осигуряването на терени за нуждите на строителството, складиране на материали и техника. Описани са необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Разгледан е въпросът с участие в процедурата по въвеждане на строежа в експлоатация. Коментирано е отстраняването на дефекти, възникнали през гаранционният период. Описана е организацията на производство и доставката на основните материали. Представени са някои от основните материали и характеристиките им, като са изброени за останалите основните нормативни изисквания които следва да бъдат спазвани, сертифицирането на продуктите и основните им характеристики, необходими, за да отговарят на извършеното обследване и техническа спецификация. Следва описание на строителната техника, предвидена за поръчката. Предложена е организация за осигуряване на сигурност на собствения персонал и безопасни условия на труд, като детайлно са разгледани изискванията на поръчката в техническата спецификация. Изготвена е подробна инструкция за безопасност и здраве. Следва оценка на риска, където са изброени нормативните актове, които следва, да се изпълняват. Описан е контролът при изпълнение на строително-монтажните дейности.  Коментирани са ситеми за контрол на качеството, включващи компоненти на вътрешния контрол, като контролната среда и управлението на риска. Следва самата технология на изпълнението. Описани са основните материали и технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на видовете работи. Следва обхвата на проектиране, където са изброени необходимите проектни части, съдържанието и обхвата им, както и изискванията за изпълнението на проектирането. Уточнено е, че проектът ще се представи в пет екземпляра на хартиен и електронен носител. Описан е обхвата на изпълнение на СМР и авторския надзор. Изброени са мерките за опазване на околната среда. Описана е организацията на гаранционното поддържане на обекта. Следва програма за управление на риска. Извършен е анализ на управлението на риска в етап проектиране и етап строителство. Събитията са разгледани в цялост и детайлно за предмета на поръчката, в това число и всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е систематизирана и подробна. 

    В следствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

     Детайлно и всеобхватно са описани спецификите, съдържането и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагането. Описани са принципите на определяне на рисковете в цялост и детайлно за предмета на поръчката, в това число и всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е системетизирана и подробна. Анализирани са възможните проблеми и ограничения, които биха могли да възникнат при проектирането и начина по който те биха били адресирани. Разгледани са подходите за взаимодействие със сдружението на собствениците по време на проектирането и строителството. Наблюдава се познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. Описана е оподробно организацията на строителството във всички фази. Подробно е описан ангажимента по изпълнение на авторски надзор. Предложени са мерки за минимизиране на дискомфорта на живущите. С предложените методи на строителство се осигурява минимална намеса в самостоятелните обекти в многофамилната жилищна сграда. Предложеният линеен график е подробен и съобразен с условието на постоянно обитаване на жилищната сграда.

 В заключение, комисията счита, че от възможните 10 критерия от методиката за определяне на комплексната оценка, са изпълнени 10.
	60 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../Гергана Иванова Димова/

Членове: 
1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
2…………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /

6…………/п/………………./ Антоанета Димитрова Трифонова /
Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на 
„БКС Горна Оряховица” АД

	Мотиви
	Брой точки

	Техническото предложение на участникът „БКС Горна Оряховица” АД, съдържа 75 страници и 1 страница графици, както и CD с цялото съдържание на техническото предложение. То обхваща до голяма степен изискванията на техническото задание на възложителя.  

Обяснителната записка започва с кратко описание на предмета на поръчката. Следва методология за изпълнение на поръчката. Извършен е коментар относно ангажираността и организацията на ресурсите. Представена е организационна структура на ръководния персонал за изпълнение на поръчката във вид на блок схема. Описани са ангажиментите на ръководителя на проекта, проектантите, техническите ръководители, отговорника по контрол на качеството и координаторът по ЗБУТ. Описани са мерките за взаимодействие с възложителя. Коментирано е, че след откриване на строителната площадка, ще се представи график за изпълнение на работите, като ще се конкретизират броя на хората, машините и оборудването, необходими за изпълнението в договорения срок. (Това, би трябвало де е извършено по-рано в офертата или в проекта по част ПБЗ). Изброени са документите необходими за предаване на обекта, където общо се цитират протоколи и приложения, а не се изясняват от кой нормативен акт са, освен това е цитирано удостоверение по чл.54, ал.2 от ЗКИР, който се отнася за непълноти и грешки. Описан е начина на изпълнение на работите. Описани са протоколите, които следва да бъдат съставени. Коментирани са дейностите по събиране, транспортиране, обезвреждане и оползотворяване на строителните и другите отпадъци, вследствие изпълнението на поръчката. Описано е отстраняването на дефектите и недостатъците при предаването на обекта преди въвеждането му в експлоатация. Коментирани са мероприятията свързани с опазването на околната среда и мерките за намаляване на вредните въздействия върху нея. Описан е начинът на доставка и влагане в строителството на необходимите строителни материали, изделия, детайли, комплекти и др. Разгледан е въпросът с осигуряването на терени за нуждите на строителството
, складиране на материали и техника. Описани са необходимите изпитвания и лабораторни изследвания. Коментирано е отстраняването на дефекти, възникнали през гаранционният период. Описана е организацията на производство и доставката на основните материали. Представени са някои от основните материали и характеристиките им. Изброени са основните нормативни изисквания които следва да бъдат спазвани. Следва описание на строителната техника, предвидена за поръчката, където няма конкретика, а са описани принципни неща. Предложена е организация за осигуряване на сигурност на собствения персонал и безопасни условия на труд, където не са детайлно разгледани изискванията на поръчката в техническата спецификация. В част Инструкции за безопасност и здраве, т.ХІV, се предвиждат мерки за наличните въздушни електропроводи на строителната площадка. Това не е необходимо за конкретния случай. В т. ХV се коментират шпунтови стени и кесони. Това още по-малко има приложение за конкретния случай. Следва оценка на риска, където са изброени нормативните актове, които следва, да се изпълняват. Описан е контролът при изпълнение на строително-монтажните дейности, където се коментират договори с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура. Трябва
 да се има предвид, че не се предвиждат нови мрежи, за дa има нужда от това.  Коментирани са ситеми за контрол на качеството, включващи компоненти на вътрешния контрол, като контролната среда и управлението на риска. Следва самата технология на изпълнението. Описана е технологичната последователност на строителните процеси при изпълнението на видовете работи. Коментира се, че след откриване на строителната площадка, ще се предложи график за изпълнението. Това е недопустимо. Графика трябва вече да е ясен още от фаза проектиране. Следва обхвата на проектиране, където са изброени необходимите проектни части, съдържанието и обхвата им, както и изискванията за изпълнението на проектирането им. Уточнено е, че проектът ще се представи в пет екземпляра на хартиен и електронен носител. Описан е обхвата на изпълнение на СМР и авторския надзор. Изброени са мерките за опазване на околната среда. Описана е организацията на гаранционното поддържане на обекта. Следва програма за управление на риска. В дейност 2, се коментира разваляне и направа на нова покривна конструкция. Това е абсолютно разминаване с предмета на поръчката. В хипотетично възникване на риск: Липса  на  информация  или  недостатъчна  информация необходима  за  изпълнение  на  проектантските задачи  в  рамките  на поръчката, в мярката за преодоляване, се коментира, че изпълнителят, преди подписване на протокол обр.2, трябва да се запознае с работните проекти. Поръчката е инженеринг. Изпълнителят е изготвил проекта. Горното, изобщо не се отнася за конкретната поръчка. Описани са нормативните актове, необходими за извършване на оценка на риска. 

    В следствие на гореизложеното, може да се направи следното заключение:

     Не са детайлно и всеобхватно описани спецификите, съдържането и целите на инвестиционния проект в обхвата на възлагането. Описани са принципите на определяне на рисковете, вероятностите за възникване, тежестта им и нивото на риска, но не са разгледани в цялост и детайлно за предмета на поръчката всички идентифицирани от възложителя рискове. Информацията е разхвърляна като структура и объркваща, освен това не са разгледани детайлно възможните проблеми и ограничения, които могат да възникнат при проектирането и начина по който те биха били адресирани. Не е доказано отличното познаване на спецификата по съгласуване и одобряване на инвестиционните проекти. В недостатъчна степен е описана организацията на строителството, по начин такъв, че да се осигурява навременно завършване на строителството. В подробните дейности, не е предвидено подмяна на парапети, домофонна инсталация, както и необходимите работи в сутерена по изсушаване и обеззаразяване на сутерена. В линейният график, фигурира позиция ОВиК, което единствено представлява енергийни мерки, които са описани по-подробно в горните позиции. Получава се дублиране, което означава, че не се разбира същината на поръчката. В методологията за изпълнение на поръчката, не се изяснява начина за изълнение на проектирането, мерките за минимизиране на дискомфорта на живущите в сградата по време на изпълнението на СМР.

 В заключение, комисията счита, че от възможните 10 критерия от методиката за определяне на комплексната оценка, са изпълнени 6.
	30 т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател:………/п/……………../Гергана Иванова Димова/

Членове: 
1…………/п/………………/ Екатерина Георгиева Влахова/ 
2…………/п/………………/ инж.Ивомир Христов Орлов /

3…………/п/………………./ инж.Живка Христова Великова/

4…………/п/………………./ Мими Цонева Дачева /

5…………/п/………………../ Динка Гичева Маркова /

6…………/п/………………./ Антоанета Димитрова Трифонова /
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