00638-2015-0007

	Технически редакции 

	[image: image1.png]




	16.06.2015 13:17 ч. :  
	16/06/2015 13:09 
	промяна преди публикуване 

	[image: image2.png]




	затвори 

	Технически редакции 

	[image: image3.png]




	16.06.2015 13:17 ч. :  
	16/06/2015 13:09 
	промяна преди публикуване 

	[image: image4.png]




	затвори 


	Технически редакции 

	[image: image5.png]




	16.06.2015 13:18 ч. :  
	
	промяна преди публикуване 

	[image: image6.png]




	затвори 


· I. 

· II. 

· III. 

· IV. 

· V. 

· VI. 

· VII. 

· VIII. 
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BG-гр.Симеоновград: 

РЕШЕНИЕ

Номер: 234 от 16.06.2015 г. 

чл. 3, ал. 1 от ЗОП

А) за откриване на процедура

І: ВЪЗЛОЖИТЕЛ

чл. 7, т. 1-4 на ЗОП (класически)

I.1) Наименование и адрес 

Община Симеоновград, пл.Шейновски, За: Мими Цонева Дачева, Р.България 6490, гр.Симеоновград, Тел.: 0378123 41, E-mail: obshtina_simgrad@abv.bg, Факс: 0378120 06

Място/места за контакт: Община Симеоновград 

Интернет адрес/и:

Основен адрес на възлагащия орган/възложителя: www.simeonovgrad.bg.

Адрес на профила на купувача: www.simeonovgrad.bg.

I.2) Вид на възложителя и основна/и дейност/и 

Регионален или местен орган

Основна дейност на възложителя 

Обществени услуги

А) ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА

ІI: ОТКРИВАНЕ

ОТКРИВАМ 

процедура за възлагане на обществена поръчка

ІI.1) Вид на процедурата 

Договаряне без обявление

IІI: ПРАВНО ОСНОВАНИЕ

чл. 90 ал. 1, т.8 от ЗОП

IV: ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА

Строителство

ІV.1) Описание на предмета на поръчката/на потребностите при състезателен диалог/на конкурса за проект 

„Реконструкция на част от улица Търговска, част от улица Граф Келер и площадно пространство пред сградата на общината в град Симеоновград“. Допълнителни строителни дейности по реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Търговска“ и ул. „Граф Келер“, община Симеоновград”, във връзка с изпълнение на сключен договор за реализация на проект: „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“, община Симеоновград”, по Договор № 26/322/00961 от 19.11.2012г., сключен с Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция, който е одобрен за финансиране по оперативна програма Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, Мярка 322, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Допълнителните строителни дейности, предвидени за изпълнение, включват земни работи, пътни работи, ремонтни дейности по съществуващата асфалтова настилка, дейности за подобряване на отводняването, дейности по подмяна на тротоарни настилки, работи по полагане на пътни маркировки.

ІV.2) Зелена обществена поръчка
ІV.2.1) Поръчката е "зелена", съгласно обхвата на Националния план за действие за насърчаване на зелените обществени поръчки 

НЕ

ІV.2.1.2.) "Зелените" критерии присъстват във:
ІV.2.2) Поръчката е "зелена" извън обхвата на Националния план за действие 

НЕ

V: МОТИВИ

V.1) Мотиви за избора на процедура 

Община Симеоновград е бенефициент по проект „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“, община Симеоновград”, по Договор № 26/322/00961 от 19.11.2012г., сключен сДФЗ– РА, който е одобрен за финансиране по ПРСР 2007 – 2013,мярка 322. Във връзка с изпълнение на дейностите по проекта, Общината е провела „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Избор на изпълнител на СМР-об.поз.2-"Реконструкция на част от улична мрежа вгр.Симеоновград- ул.Ал.Константинов,ул.Търговска,ул.Раковска,ул.Гагарин,ул.Хр.Ботев и ул.Граф Келер,община Симеоновград" , открита с Решение № 448 / 19.09.2013г. В резултат от провеждането й, на 26.05.2014 г. е сключен договор№59/26.05.2014г.с изпълнител БКС–ДИМИТРОВГРАД–КОНСОРЦИУМ АД гр. Димитровград,на обща стойност 1,468,902.67 , без ДДС, със срок на изпълнение 270 календарни дни, считано от 07.10.2014г. /датата на предаване на обекта, съгласно подписан двустранен протокол от Възложителя и Изпълнителя/.След възлагането на договора, в периода януари–май 2015г., в община Симеоновград многократно са регистрирани критични метеорологични условия. Продължителните и обилни валежи нанесоха сериозни щети на отводнителната система по ул.Граф Келер и на пешеходната зона, намираща се на ул.Търговска,гр.Симеоновград. В резултат на интензивните валежи и възникналите във връзка с настъпването им локални наводнения отводнителната система беше компрометирана. След визираните събития тя е практически неизползваема,тъй като не може да улавя ефективно дъждовните води.Предметът на сключения на 26.05.2014г договор обхваща строителни дейности по отводнителната система.В тази връзка е необходимо възлагане извършването на дейности по възстановяване на нейното функциониране. Доколкото полагането на асфалта и на тротоар. настилка са завършващи дейности,то щетите по отводнителната система следва да се отстранят преди реализиране на посочените дейности, предмет на д-ра м/у общината и фирмата изпълнител. Неизпълнението на визираните доп. дейности по отводнителната система би обезсмислило изпълнението на осн. д-р,тъй като липсата на такава система и произтичащата от това опасност от събирането на големи количества вода на едно място може да компрометира вече извърш. пътни работи и ремонтни дейности по подмяна на тротоар. н-ки и да доведе до неустойчивост на резултатите от реализирането на самия проект. Допълнителните СМР на площадното пространство пред общината се налага поради лошото отвеждане на повърхн. води,липсата на работеща дъждовна канализация и прекалено големия водосбор,който трябва да отводни ул.Търговска. Това налага разделянето на дъждовн. води в два паралелни клона и предприемане на необходимите мерки за подобряване на отвеждането на повърхн. води.Посочените ремонтни дейности са крайно необходими с цел успешното приключ. на вече сключения д-р и постигане на целесъобразност на инвестицията.Работещата отводн. с-ма е предпоставка за осигуряване отвеждането на водата при дъждове и намаляване възможността от заливане и увреждане на улиците. Последиците от лошите метеорологични условия са описани в протоколи от 02.02.2015 и 12.05.2015г.Доколкото в действащия договор са включени дейности по подмяна на подземна канализация и асфалтиране, е невъзможно допълнително възникналите СРР да се разделят от работата по основния договор и гаранц.срокове,които започват да текат след въвеждането в експл. на един строеж, съгласно Наредба № 2от31.07.2003 г.и обуславя необходимостта да бъде извършено договаряне с изпълнителя на осн.д-р "БКС–ДИМИТРОВГРАД– КОНСОРЦИУМ"АД, гр.Димитровград.Общата стойност на допълнително строителство e в размер на 360000.00 лв, без ДДС,който размер не превишава 50%от стойността на основната поръчка, която е в размер на 1468902.67 лв.Посочените обстоятелства обуславят избора на процедурата,а именно по чл.90,ал.1,т.8 от ЗОП.

V.2) Лица, до които се изпраща поканата за участие в процедура на договаряне без обявление по реда на ЗОП 

"БКС-ДИМИТРОВГРАД-КОНСОРЦИУМ"АД, гр.Димитровград,ул.Простор № 21 ,представлявано от Величко Минев

V.3) Настоящата процедура е свързана с процедура за възлагане на обществена поръчка или конкурс за проект, която е: 

Открита с решение №: 448 от 19.09.2013 г. 

Публикувано в регистъра на обществените поръчки под уникален №: 00638-2013-0002

VI: ОДОБРЯВАМ

поканата за обществена поръчка

VII: ОБЖАЛВАНЕ

VII.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване 

Комисия за защита на конкуренцията, бул.Витоша № 18, Р.България 1000, гр.София, Тел.: 02 9884070, E-mail: cpcadmin@cpc.bg, Факс: 02 9807315

Интернет адрес/и:

URL: www.cpc.bg.

VII.2) Срок за подаване на жалби: съгласно чл.120 от ЗОП
VIII: ДРУГА ИНФОРМАЦИЯ

Прогнозна стойност 360,000.00 /Триста и шестдесет хиляди/ лева, без включен ДДС. Посочената прогнозна стойност е максималният финансов ресурс, с който Възложителят разполага. При подаване на офертата, участникът следва да съобрази ценовото си предложение с финансовия ресурс, определен от Възложителят. Офертата се представя в запечатан непрозрачен плик от участника или упълномощен от него представител лично в деловодството на Община Симеоновград или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка на адрес: гр.Симеоновград, пл. „Шейновски” № 3.

IX: ДАТА НА ИЗПРАЩАНЕ НА НАСТОЯЩЕТО РЕШЕНИЕ

16.06.2015 г. 

Възложител

Трите имена: Пейчо Вълков Стайков

Длъжност: Кмет на Община Симеоновград

