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ПРОТОКОЛ № 3/06.10.2015г.
от разглеждане на предложенията от плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя на участниците в откритата процедура по ЗОП и оценка  на офертите по всички други показатели, различни от цената с предмет: „Избор на изпълнител за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ,  изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност на обект– многофамилна жилищна сграда  находящ се на ул.“П.К.Яворов“ бл.6 и бл.8 А-В,  в гр. Симеоновград".
Днес, 06.10.2015 г. в 9.00 часа, в  зала „Георчо Караколев“ , 1-ви етаж в административната сграда на община Симеоновград на адрес гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 3, в изпълнение на Заповед № 327/27.08.2015 г на Кмета на община Симеоновград се събра:
Комисия в състав:
Председател: Симеон Огнянов Бончев - юрист
Членове:
1.инж.Тоня Димитрова Маркова-строителен инженер-”Строителство на сгради и съоръжения”

2. инж.Наталия Петрова Пачеманова -  машинен инженер;
3.Гергана Иванова Димова  - на длъжност –старши експерт”Правно обслужване и секретар на МКБППМН” в община Симеоновград,квалификация-юрист.
4. Мими Цонева Дачева – на длъжност-гл.специалист”Търгове Надзор и жилищно настаняване” в община Симеоновград –квалификация –строителен техник „АС”;
I. В определения в Протокол № 2/25.09.2015 г., срок в деловодството на община Симеоновград са постъпили обосновки за срок на участниците, както следва:

1.За Оферта - подадена от „ТЕРМО НОВЕЛ“  ДЗЗД, вх. № С-5343/05.10.2015г.

2.За Оферта - подадена от „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ЕООД, вх. № С-5338/05.10.2015г.

II.  Обосновките за срок са постъпили в запечатани, непрозрачни пликове, маркирани, съгласно изискванията на Възложителя.

Комисията пристъпи към преглед на изисканите на основание чл.70, ал.1 от ЗОП, подробна писмена обосновка, съгласно констатациите в Протокол № 2, относно начина на образуване на  срока в техническо предложение на участниците за изпълнение на настоящата обществена поръчка,  които са с повече от 20 на сто по-благоприятно от средната стойност на предложенията на останалите участници по същия показател за оценка в процедура за определяне на изпълнител на обществената поръчка.

III.  Комисията отвори пликовете с обосновки и установи:

· Обосновка за срок на „ТЕРМО НОВЕЛ“  ДЗЗД – София:
Участникът „ТЕРМО НОВЕЛ“ДЗЗД, обосновава предложения срок за изпълнение на поръчката с наличието на  изключително благоприятни условия за участника, както и с икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

Участникът излага следното, в изисканата, на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, подробна писмена обосновка, а  именно:

1. Водещите експерти са направили лично оценка на времето, което им е необходимо за извършване на услугите, предмет на обществената поръчка, експертите са на свободна практика и не са ограничени от работното време.

2. Към всеки от водещите експерти има прикрепени млади специалисти (дипломирани инженери и специалисти и стажанти). 
3. Задачите на експертите са улеснение, тъй като вече имат изработена концепция за реализиране на подобни проектни предложения. 

4. Задачите на експертите са разделение на отделни етапи, като по този начин всеки екип може да работи успоредно с друг екип.

Комисията констатира че представената от „ТЕРМО НОВЕЛ“  ДЗЗД, обосновка относно посочения срок за изпълнение на поръчката, доказва възможностите на участника за изработка на техническото и енергийно обследване и технически паспорт за обект на ул.“П.К.Яворов“ бл.6 и бл.8 А-В,  в гр. Симеоновград. Представената обосновка съдържа пояснения за конкретния обект. Посочените аргументи, като наличие достатъчно помощни екипи, ясно диференциране на етапите на работа, предишния, но много скорошен опит поставя  участникът  в благоприятно положение спрямо останалите участници. 

Поради горепосочените причини комисията, в рамките на своята оперативна самостоятелност, взе решение, да приеме,  писмената обосновка на „ТЕРМО НОВЕЛ“  ДЗЗД, като счита, че  са налице обективни обстоятелства свързани с икономичност и изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка, както участникът  твърди.

     Предвид гореизложеното Комисията  приема, че посочените обстоятелства в обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП приема обосновката на „ТЕРМО НОВЕЛ“  ДЗЗД. 

•
Обосновка за срок на „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ЕООД:
   Участникът „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ЕООД, обосновава предложения срок за изпълнение на поръчката с наличието на  изключително благоприятни условия за участника, както и с икономичност при изпълнение на обществената поръчка.

Участникът излага следното, в изисканата, на основание чл. 70, ал. 1 от ЗОП, подробна писмена обосновка, а  именно:

1. Дружеството работи в трайно сътрудничество с висококвалифицирани специалисти и експерти, които реагират бързо и в динамична среда.

2. Екипът е сработен, което води до минимизиране на грешки. 

3. Избраните подходи, методи за изпълнение на обществената поръчката рутинни за фирмата, която има богат опит. 

4. Дружеството ще изпълнява работата по отделните поддейности успоредно, което представлява конкретно техническо решение по смисъла на чл. 70, ал. 2, т.2 от ЗОП.

Комисията констатира че представената от „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ЕООД, обосновка относно посочения срок за изпълнение на поръчката, доказва възможностите на участника за изработка на техническото и енергийно обследване и технически паспорт за обект на ул.“П.К.Яворов“ бл.6 и бл.8 А-В,  в гр. Симеоновград. Представената обосновка съдържа пояснения за конкретния обект. Посочените аргументи, като наличие достатъчно помощни екипи, ясно диференциране на етапите на работа, предишния, но много скорошен опит поставя  участникът  в благоприятно положение спрямо останалите участници. 

Поради горепосочените причини комисията, в рамките на своята оперативна самостоятелност, взе решение, да приеме,  писмената обосновка на „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ЕООД, като счита, че  са налице обективни обстоятелства свързани с икономичност и изключително благоприятни условия при изпълнение на обществената поръчка, както участникът  твърди.

     Предвид гореизложеното Комисията  приема, че посочените обстоятелства в обосновката на участника са обективни,  и на основание чл. 70, ал. 2 от ЗОП приема обосновката на „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ЕООД.

IV. Тъй като критерият за оценка е „ икономически най – изгодна оферта“, Комисията пристъпи към оценяване на офертите на допуснатите участници по показатели различни от цена, както следва: 

· Оценка по показател срок на изпълнение:

С – срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка се извърши съгласно утвърдените критерии по формулата:

С = С min/С n х 100, където С min - е най- краткия предложен срок за изпълнение на дейностите, а С n е  предложения срок за от изпълнение на дейностите от n-тия участник.


Прилагайки формулата по показател: С – срок за изпълнение на дейностите по обществената поръчка, участниците получиха следните оценки, както следва:

	Участник
	Срок за изпълнение
	 Брой точки по показател: С

	„ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД
	10 календарни дни
	100 точки

	„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД
	10 календарни дни
	100 точки

	„АР ЕЙ ПИ” ЕООД
	26 календарни дни
	38 точки

	ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСЕКО”
	15 календарни дни
	67 точки


· Оценка по показател Т – технически критерий – оценка на техническото предложение

 Оценката се извършва по критерии, се извърши съгласно утвърдената методология и по формулата

	ПоказателИ за оценКА НА КАЧЕСТВОТО – ПКi 
	максимален брой точки 100

	Предложен подход за изготвянето на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ,  изготвяне на технически паспорт на многофамилната жилищна сграда и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност – ПК1i. Участникът следва да представи подход за извършване на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ,  изготвяне на технически паспорт, изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност, който да включва етапите на изпълнение; методите, които ще използва на всеки етап от изпълнението; рискове, свързани с всеки етап от изпълнението и мерки за тяхното преодоляване. Предложението трябва да съдържа конкретно описание на етапите на изпълнение, методите, които участникът ще използва за изпълнение, вкл. тяхната приложимост, както и силните и слабите им страни
	максимум 50

	Предложеният подход съдържа отделни етапи, методи за изпълнение, рискове и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, посочени са и други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. Описаните етапи на изпълнение са последователни, логически свързани, методите за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап.
	50

	Предложеният подход съдържа отделни етапи, методи за изпълнение, рискове и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, но те са само изброени, частично са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, не всички от посочените факти имат отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. Описаните етапи на изпълнение са последователни, но не е описана логическата свързаност помежду им, не всички, но по-голямата част от предложените методи за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап на изпълнение. 
	25

	Предложеният подход съдържа отделни етапи, методи за изпълнение, рискове и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, но те са само изброени, не са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, не са посочени допълнителни факти имат отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. Описаните етапи на изпълнение не са последователни и логически свързани, по-голямата част от предложените методи за изпълнение не са адекватни и приложими за съответния етап на изпълнение.
	5

	График на изпълнението – ПК2i

Участникът трябва да представи график, който включва всички етапи на изпълнение, предложени от участника, както и ресурсите, които ще използва на всеки етап от изпълнение на поръчката 


	максимум 50, като

	Участникът е представил детайлен график, който включва всички етапи на изпълнение, предложени от участника, като същите са обвързани с ресурсите, предложени от изпълнителя за изпълнение на поръчката


	50

	Участникът е представил детайлен график, който включва всички етапи на изпълнение, предложени от участника, но същите не са обвързани с ресурсите, предложени от изпълнителя за изпълнение на поръчката
	25

	Участникът е представил схематичен график, който включва всички етапи на изпълнение, предложени от участника, но същите не са обвързани с ресурсите, предложени от изпълнителя за изпълнение на поръчката


	5


(Т) Техническа оценка = ПК1i+ ПК2i

Прилагайки формулата по показател: (Т) Техническа оценка, участниците получи следните оценки, както следва:

	Участник
	 Брой точки по показател: ПК1i
	Брой точки по показател: ПК2i
	Обща оценка по показател (Т) Техническа оценка  

	„ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД
	50 точки
	50 точки
	100  точки

	„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД
	50 точки
	25 точки
	75  точки

	„АР ЕЙ ПИ” ЕООД
	50 точки
	50 точки
	100  точки

	ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСЕКО”
	50 точки
	25 точки
	75  точки


ОЦЕНИТЕЛНА ТАБЛИЦА ЗА ОЦЕНКИТЕ НА ДОПУСНАТИТЕ УЧАСТНИЦИ:

	Участници
	Брой точки по показател: С
	 Брой точки  по показател (Т) Техническа оценка  

	„ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД
	100 точки
	100  точки

	„ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД
	100 точки
	75  точки

	„АР ЕЙ ПИ” ЕООД
	38 точки
	100  точки

	ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСЕКО”
	67 точки
	75  точки


Предвид гореизложеното и на основание чл. 69а, ал. 2, т. 3,  от ЗОП, Комисията 

РЕШИ:

Допуска до разглеждане ценовите оферти на:

Участник № 1 – „ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД, гр. София с оферта, постъпила на 25.08.2015 г., в 09.53 часа, с Вх. № С-4358;

Участник № 2 – „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД, гр. София с оферта, постъпила на 26.08.2015 г., в 09.24 часа, с Вх. № С-4372;

Участник № 3 – „АР ЕЙ ПИ” ЕООД, гр. Ямбол с оферта, постъпила на 26.08.2015 г., в 09.44 часа, с Вх. № С-4376;

Участник № 4 – ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСЕКО”, гр. Кърджали с оферта, постъпила на 26.08.2015 г., в 14.34 часа, с Вх. № С-4388;

Комисията насрочи следващото заседание на 14.10.2015г. от 9:00 часа, в  зала „Георчо Караколев“ , 1-ви етаж в административната сграда на община Симеоновград на адрес гр. Симеоновград, пл. “Шейновски” № 3, на което ще бъдат отворени и оповестени ценовите предложения на допуснатите участници.

Настоящият протокол е приключен на 08.10.2015г. в 15:00 часа.

Приложения:

Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на „ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД;

Приложение № 2 - оценка на техническото предложение на „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД;

Приложение № 3 - оценка на техническото предложение на „АР ЕЙ ПИ” ЕООД; 

Приложение № 4 - оценка на техническото предложение на ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСЕКО”.

КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: Симеон Бончев  - …………/п/…………….

Членове:

1.инж.Тоня Маркова                - …………/п/…………….

2. инж.Наталия Пачеманова   - …………/п/.…………….

З. Гергана Димова                   - …………./п/…………….

4. Мими Дачева                       - …………/п/……………..

Приложение № 1 - оценка на техническото предложение на „ТЕРМО НОВЕЛ” ДЗЗД
	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	Предложен подход за изготвянето на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ,  изготвяне на технически паспорт на многофамилната жилищна сграда и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност – ПК1i.
	Предложеният подход съдържа отделни етапи, методи за изпълнение, рискове и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, посочени са и други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. Описаните етапи на изпълнение са последователни, логически свързани, методите за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап.
	50т.

	График на изпълнението – ПК2i
	Участникът е представил детайлен график, който включва всички етапи на изпълнение, предложени от участника, като същите са обвързани с ресурсите, предложени от изпълнителя за изпълнение на поръчката. 
	50т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: ………/п/………../Симеон Бончев/

Членове:

1………………/п/………….  /инж.Тоня Маркова /

2. ……………/п/……………./инж.Наталия Пачеманова/

З. ……………/п/……………. / Гергана Димова /

4. ……………/п/…………….  / Мими Дачева /

Приложение № 2 - оценка на техническото предложение на „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ” ЕООД
	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	Предложен подход за изготвянето на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ,  изготвяне на технически паспорт на многофамилната жилищна сграда и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност – ПК1i.
	Предложеният подход съдържа отделни етапи, методи за изпълнение, рискове и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, посочени са и други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. Описаните етапи на изпълнение са последователни, логически свързани, методите за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап.
	50т.

	График на изпълнението – ПК2i
	Участникът е представил детайлен график, който включва всички етапи на изпълнение, предложени от участника, но същите не са обвързани с ресурсите, предложени от изпълнителя за изпълнение на поръчката. Съгласно изискванията на възложителя, календарният график, трябва да съдържа подробна информация за всички ресурси (механизация, работна ръка - численост и квалификация), необходими за изпълнението на всяка от дейностите / работите, както и за общият брой работници за всеки ден от изпълнението. Това изискване не е изпълнено точно от участника. Комисията приема че той е направил списък на механизацията, но не е отразил в календарния линеен график, поради което дава настоящата оценка.
	25т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: ………/п/………../Симеон Бончев/

Членове:

1………………/п/………….  /инж.Тоня Маркова /

2. ……………/п/……………./инж.Наталия Пачеманова/

З. ……………/п/……………. / Гергана Димова /

4. ……………/п/…………….  / Мими Дачева /

Приложение № 3 - оценка на техническото предложение на „АР ЕЙ ПИ” ЕООД

	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	Предложен подход за изготвянето на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ,  изготвяне на технически паспорт на многофамилната жилищна сграда и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност – ПК1i.
	Предложеният подход съдържа отделни етапи, методи за изпълнение, рискове и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, посочени са и други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. Описаните етапи на изпълнение са последователни, логически свързани, методите за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап.
	50т.

	График на изпълнението – ПК2i
	Участникът е представил детайлен график, който включва всички етапи на изпълнение, предложени от участника, като същите са обвързани с ресурсите, предложени от изпълнителя за изпълнение на поръчката. 
	50т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: ………/п/………../Симеон Бончев/

Членове:

1………………/п/………….  /инж.Тоня Маркова /

2. ……………/п/……………./инж.Наталия Пачеманова/

З. ……………/п/……………. / Гергана Димова /

4. ……………/п/…………….  / Мими Дачева /

Приложение № 4 - оценка на техническото предложение на ДЗЗД „ОБЕДИНЕНИЕ ТРАНСЕКО”.
	Показател:
	Мотиви
	Брой точки

	Предложен подход за изготвянето на екзекутивно заснемане, изготвяне на обследвания за установяване на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169 ал.1,т.(1-5) и ал.2 ЗУТ,  изготвяне на технически паспорт на многофамилната жилищна сграда и изготвяне на обследване за енергийна ефективност и предписване на необходимите енергоспестяващи мерки в съответствие с нормативните и минимални изисквания за енергийна ефективност – ПК1i.
	Предложеният подход съдържа отделни етапи, методи за изпълнение, рискове и мерки за тяхното предотвратяване и преодоляване, не се ограничава единствено до тяхното просто изброяване, а са добавени допълнителни поясняващи текстове, свързани с обясняване на последователността, посочени са и други факти, имащи отношение към повишаване качеството на изпълнение на поръчката и надграждане над предвидените технически спецификации и изисквания. Описаните етапи на изпълнение са последователни, логически свързани, методите за изпълнение са адекватни и приложими за съответния етап.
	50т.

	График на изпълнението – ПК2i
	Участникът е представил детайлен график, който включва всички етапи на изпълнение, предложени от участника, но същите не са обвързани с ресурсите, предложени от изпълнителя за изпълнение на поръчката. Съгласно изискванията на възложителя, календарният график, трябва да съдържа подробна информация за всички ресурси (механизация, работна ръка - численост и квалификация), необходими за изпълнението на всяка от дейностите / работите, както и за общият брой работници за всеки ден от изпълнението. Това изискване не е изпълнено точно от участника. Комисията приема че той е направил списък на механизацията, но не е отразил в календарния линеен график, поради което дава настоящата оценка.
	25т.


КОМИСИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА:

Председател: ………/п/………../Симеон Бончев/

Членове:

1………………/п/………….  /инж.Тоня Маркова /

2. ……………/п/……………./инж.Наталия Пачеманова/

З. ……………/п/……………. / Гергана Димова /

4. ……………/п/…………….  / Мими Дачева /
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