



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
6490, Симеоновград
пл. "Шейновски" № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY
6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

Представена е организационна структура и разпределение на експертния състав, като са разгледани: организация за изпълнението на договора и предвидени мерки за контрол и координация. В техническото предложение са разписани задълженията и отговорностите на отделните проектантите.

Към техническото предложение са приложени:

- График за изпълнение с продължителност съответстваща на декларираната в образеца на техническото предложение.
- Декларация за конфиденциалност по чл.33 от ЗОП.

След като разгледа представените документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция № 6.

Кратко описание на техническото предложение на Участник №1 „Ес-Енерджи Проект“ ЕООД по Обособена позиция №7. „Реконструкция и модернизация на Детска градина „Зорница“, гр. Симеоновград“;

В техническото предложение участникът е декларирал срок за изпълнение на дейностите от поръчката от 60,00 календарни дни.

Представена е методология за изпълнение на поръчката, като са разгледани следните похвати за работа: Добре планирано съставяне на екипа и усилия за коопериране на ранен етап от сътрудничеството, Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните условия, Непрекъснат диалог и партньорство, Фокус върху ключовите резултати, Своевременност, Приоритизация на дейностите, Съгласуване във времето на изпълнение на дейностите по проекта, Навременно предоставяне на необходимите документи за изпълнение на проекта и наличие на достатъчно информация, Осигуряване на качеството, Интегриране на добри практики от досегашния опит на Изпълнителя и Принцип на Трансфер на знание и устойчиво развитие.

Направено е описание на всички дейности, предмет на обществената поръчка, методология за изпълнението им и очаквани резултати. Представени са следните дейности, за които е направено описание: встъпителна среща, оглед на обекта и заснемане на съществуващото състояние, изготвяне на работни проекти, междинна среща с Възложителя за съгласуване на проектите, нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части, размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите, предаване на проекта на Възложителя и осъществяване на авторски надзор. В техническото предложение са представени съдържанията на отделните проектни разработки, както и конкретните резултати при изпълнението им. Разписана е нормативната рамка, която възнамерява да спазва участника при изготвянето на проектите.

Разгледани са възможни проблеми и ограничения при изпълнението на проектантската задача и методи за тяхното решаване. Участникът е представил методи за качествено постигане на очакваните резултати и мерки за контрол и координация на изпълнението.

Представена е организационна структура и разпределение на експертния състав, като са разгледани: организация за изпълнението на договора и предвидени мерки за контрол и



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград
пл. "Шейновски" № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

координация. В техническото предложение са разписани задълженията и отговорностите на отделните проектантите.

Към техническото предложение са приложени:

- График за изпълнение с продължителност съответстваща на декларираната в образеца на техническото предложение.
- Декларация за конфиденциалност по чл.33 от ЗОП.

След като разгледа представените документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция № 7.

Кратко описание на техническото предложение на Участник №1 „Ес-Енерджи Проект“ ЕООД по Обособена позиция №8. „Изграждане на спортна площадка на открито в УПИ I, кв. 25, гр. Симеоновград“;

В техническото предложение участникът е декларирал срок за изпълнение на дейностите от поръчката от 60,00 календарни дни.

Представена е методология за изпълнение на поръчката, като са разгледани следните похвати за работа: Добре планирано съставяне на екипа и усилия за коопериране на ранен етап от сътрудничеството, Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните условия, Непрекъснат диалог и партньорство, Фокус върху ключовите резултати, Своевременност, Приоритизация на дейностите, Съгласуване във времето на изпълнение на дейностите по проекта, Навременно предоставяне на необходимите документи за изпълнение на проекта и наличие на достатъчно информация, Осигуряване на качеството, Интегриране на добри практики от досегашния опит на Изпълнителя и Принцип на Трансфер на знание и устойчиво развитие.

Направено е описание на всички дейности, предмет на обществената поръчка, методология за изпълнението им и очаквани резултати. Представени са следните дейности, за които е направено описание: встъпителна среща, оглед на обекта и заснемане на съществуващото състояние, изготвяне на работни проекти, междинна среща с Възложителя за съгласуване на проектите, нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части, размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите, предаване на проекта на Възложителя и осъществяване на авторски надзор. В техническото предложение са представени съдържанията на отделните проектни разработки, както и конкретните резултати при изпълнението им. Разписана е нормативната рамка, която възнамерява да спазва участника при изготвянето на проектите.

Разгледани са възможни проблеми и ограничения при изпълнението на проектантската задача и методи за тяхното решаване. Участникът е представил методи за качествено постигане на очакваните резултати и мерки за контрол и координация на изпълнението.

Представена е организационна структура и разпределение на експертния състав, като са разгледани: организация за изпълнението на договора и предвидени мерки за контрол и



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
6490, Симеоновград
пл. "Шейновски" № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY
6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

координация. В техническото предложение са разписани задълженията и отговорностите на отделните проектантите.

Към техническото предложение са приложени:

- График за изпълнение с продължителност съответстваща на декларирания в образеца на техническото предложение.
- Декларация за конфиденциалност по чл.33 от ЗОП.

След като разгледа предствените документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция № 8.

Кратко описание на техническото предложение на Участник №1 „Ес-Енерджи Проект“ ЕООД по Обособена позиция №9. „Реконструкция и модернизация на младежки спортен център в кв. 44, гр. Симеоновград“

В техническото предложение участникът е декларирал срок за изпълнение на дейностите от поръчката от 60,00 календарни дни.

Представена е методология за изпълнение на поръчката, като са разгледани следните похвати за работа: Добре планирано съставяне на екипа и усилия за коопериране на ранен етап от сътрудничеството, Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните условия, Непрекъснат диалог и партньорство, Фокус върху ключовите резултати, Своевременност, Приоритизация на дейностите, Съгласуване във времето на изпълнение на дейностите по проекта, Навременно предоставяне на необходимите документи за изпълнение на проекта и наличие на достатъчно информация, Осигуряване на качеството, Интегриране на добри практики от досегашния опит на Изпълнителя и Принцип на Трансфер на знание и устойчиво развитие.

Направено е описание на всички дейности, предмет на обществената поръчка, методология за изпълнението им и очаквани резултати. Представени са следните дейности, за които е направено описание: встъпителна среща, оглед на обекта и заснемане на съществуващото състояние, изготвяне на работни проекти, междинна среща с Възложителя за съгласуване на проектите, нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части, размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите, предаване на проекта на Възложителя и осъществяване на авторски надзор. В техническото предложение са представени съдържанията на отделните проектни разработки, както и конкретните резултати при изпълнението им. Разписана е нормативната рамка, която възнамерява да спазва участника при изготвянето на проектите.

Разгледани са възможни проблеми и ограничения при изпълнението на проектантската задача и методи за тяхното решаване. Участникът е представил методи за качествено постигане на очакваните резултати и мерки за контрол и координация на изпълнението.

Представена е организационна структура и разпределение на експертния състав, като са разгледани: организация за изпълнението на договора и предвидени мерки за контрол и



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
6490, Симеоновград
пл. "Шейновски" № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY
6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

координация. В техническото предложение са разписани задълженията и отговорностите на отделните проектантите.

Към техническото предложение са приложени:

- График за изпълнение с продължителност съответстваща на декларираната в образеца на техническото предложение.
- Декларация за конфиденциалност по чл.33 от ЗОП.

След като разгледа предствените документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция № 9.

Кратко описание на техническото предложение на Участник №1 „Ес-Енерджи Проект“ ЕООД по Обособена позиция №10. „Обновяване на централен градски парк в кв. 56, гр. Симеоновград“

В техническото предложение участникът е декларирал срок за изпълнение на дейностите от поръчката от 60,00 календарни дни.

Представена е методология за изпълнение на поръчката, като са разгледани следните похвати за работа: Добре планирано съставяне на екипа и усилия за коопериране на ранен етап от сътрудничеството, Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните условия, Непрекъснат диалог и партньорство, Фокус върху ключовите резултати, Своевременност, Приоритизация на дейностите, Съгласуване във времето на изпълнение на дейностите по проекта, Навременно предоставяне на необходимите документи за изпълнение на проекта и наличие на достатъчно информация, Осигуряване на качеството, Интегриране на добри практики от досегашния опит на Изпълнителя и Принцип на Трансфер на знание и устойчиво развитие.

Направено е описание на всички дейности, предмет на обществената поръчка, методология за изпълнението им и очаквани резултати. Представени са следните дейности, за които е направено описание: встъпителна среща, оглед на обекта и заснемане на съществуващото състояние, изготвяне на работни проекти, междинна среща с Възложителя за съгласуване на проектите, нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части, размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите, предаване на проекта на Възложителя и осъществяване на авторски надзор. В техническото предложение са представени съдържанията на отделните проектни разработки, както и конкретните резултати при изпълнението им. Разписана е нормативната рамка, която възнамерява да спазва участника при изготвянето на проектите.

Разгледани са възможни проблеми и ограничения при изпълнението на проектантската задача и методи за тяхното решаване. Участникът е представил методи за качествено постигане на очакваните резултати и мерки за контрол и координация на изпълнението.

Представена е организационна структура и разпределение на експертния състав, като са разгледани: организация за изпълнението на договора и предвидени мерки за контрол и координация. В техническото предложение са разписани задълженията и отговорностите на отделните проектантите.