



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
6490, Симеоновград
пл. "Шейновски" № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY
6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

ПРОТОКОЛ № 2

за дейността на комисия, назначена със Заповед № 256/13.05.2016 г. на кмета на Община Симеоновград – Милена Георгиева Рангелова, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на работни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Симеоновград за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция, изграждане и обновяване на обекти по десет обособени позиции“, открита с Решение № 203 от 13.04.2016 г. на Милена Георгиева Рангелова кмет на община Симеоновград, променена с Решение № 204 от 14.04.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00638-2016-0010.

Днес, 07.06.2016 г. от 14:00 часа в административната сграда на Община Симеоновград – град Симеоновград, пл. Шейновски № 3, комисия в състав:

Председател:

Гергана Иванова Димова – на длъжност старши експерт „Правно обслужване и секретар на МКБППМН“ в Община Симеоновград, квалификация - юрист;

Членове:

1. **Добри Тодоров Кондов** - с квалификация правоспособен юрист и практически опит в областта на провеждането на процедури за възлагане на обществени поръчки – външен експерт от списъка по чл. 19, ал. 2, т.8 от ЗОП, вписан в регистъра на АОП под № ВЕ-284;

2. **Мими Цонева Дачева** – на длъжност – главен специалист „Търгове, надзор и жилищно настаняване“ в Община Симеоновград, квалификация строителен техник „Архитектура и строителство“;

3. **Динка Гичева Маркова** – на длъжност – главен специалист „Териториално и селищно устройство“ в община Симеоновград, квалификация строителен техник „Архитектура и строителство“;

4. **Антоанета Димитрова Трифонова** – директор дирекция „ФСД“ – гл. счетоводител – квалификация – икономист.

се събра в Заседателната зала на Община Симеоновград, в 13:30 часа за изпълнение на Заповед № 256/13.05.2016 г. на кмета на Община Симеоновград – Милена Георгиева Рангелова, за провеждане на открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изработване на работни проекти, КСС и последващо осъществяване на авторски надзор на обекти, с които ще кандидатства община Симеоновград за финансиране по ПРСР 2014-2020 за реконструкция, изграждане и обновяване на обекти по десет обособени позиции“, открита с Решение № 203 от 13.04.2016 г. на Милена Георгиева Рангелова кмет на община Симеоновград, променена с Решение № 204 от



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
6490, Симеоновград
пл. "Шейновски" № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY
6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

14.04.2016 г., публикувана в Регистъра на обществените поръчки на АОП с уникален номер: 00638-2016-0010.

В изпълнение на своите задължения, комисията пристъпи към:

I. ПРОВЕРКА, ОТНОСНО СЪОТВЕТСТВИЕТО НА ДОКУМЕНТИТЕ, ПРЕДСТАВЕНИ В ПЛИК № 1 „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР” И ДОПЪЛНИТЕЛНО ПРЕДСТАВЕНИТЕ ОТ УЧАСТНИЦИТЕ ДОКУМЕНТИ С КРИТЕРИИТЕ ЗА ПОДБОР.

В хода на проверката Комисията установи следното:
За Обособена позиция № 10

1. Участник № 1 „Ес Енерджи Проект” ЕООД

С Протокол № 1 изпратен до участника, комисията изиска от участника да представи, в срок от пет работни дни от получаването на протокола:

Поправен списък Приложение № 16, в което освен посочените експерти да фигурира и експерт „Ландшафтен архитект“ за част „Паркоустройство” - с придобита образователна степен магистър „Архитектура“ или еквивалентно и пълна проектантска правоспособност или еквивалентна.

На 03.06.2016г., с допълнителни документи с вх. №С-3180 от участник №1 по ред на подаване на офертата „Ес Енерджи Проект” ЕООД, в деловодството на Възложителя са постъпили следните документи:

1. Списък на експертите Приложение № 16 за обособена позиция № 10 - оригинал;
2. ДЕКЛАРАЦИЯ по чл. 51а ЗОП за ангажираност на експерт Приложение №14- оригинал;

Комисията на основание чл. 68, ал. 10 от ЗОП пристъпи към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участника с критериите за подбор, поставени от възложителя и счете, че от така представените допълнителни документи, ведно с представената оферта по отношение на участника „Ес Енерджи Проект” ЕООД не е налице липса на документи и/или несъответствия с критериите за подбор или с други изисквания на възложителя.

Въз основа на проверката комисията установи, че участникът отговаря на изискванията на възложителя за финансово и икономическо състояние, технически възможности и квалификация. В резултат на горното комисията счита, че е налице съответствие на участника „Ес Енерджи Проект” ЕООД с критериите за подбор, обявени от възложителя и допуска участника до следващия етап от разглеждане на офертите.



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
6490, Симеоновград
пл. "Шейновски" № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY
6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

П. РАЗГЛЕЖДАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ В ПЛИК № 2 „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА“

Комисията пристъпи към разглеждане на документите, представени в Плик № 2 "Предложение за изпълнение на поръчката" от участниците, чиито оферти отговарят на критериите за подбор, поставени от възложителя.

1. Участник № 1 „ЕС ЕНЕРДЖИ ПРОЕКТ“ ЕООД

Кратко описание на техническото предложение на Участник №1 „Ес-Енерджи Проект“ ЕООД по Обособена позиция № 1. „Реконструкция на музей „Хаджибанева маза“ и подобряване на прилежащите пространства“;

В техническото предложение участникът е декларирал срок за изпълнение на дейностите от поръчката от 60,00 календарни дни.

Представена е методология за изпълнение на поръчката, като са разгледани следните похвати за работа: Добре планирано съставяне на екипа и усилия за коопериране на ранен етап от сътрудничеството, Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните условия, Непрекъснат диалог и партньорство, Фокус върху ключовите резултати, Своевременност, Приоритизация на дейностите, Съгласуване във времето на изпълнение на дейностите по проекта, Навременно предоставяне на необходимите документи за изпълнение на проекта и наличие на достатъчно информация, Осигуряване на качеството, Интегриране на добри практики от досегашния опит на Изпълнителя и Принцип на Трансфер на знание и устойчиво развитие.

Направено е описание на всички дейности, предмет на обществената поръчка, методология за изпълнението им и очаквани резултати. Представени са следните дейности, за които е направено описание: встъпителна среща, оглед на обекта и заснемане на съществуващото състояние, изготвяне на работни проекти, междинна среща с Възложителя за съгласуване на проектите, нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части, размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите, предаване на проекта на Възложителя и осъществяване на авторски надзор. В техническото предложение са представени съдържанията на отделните проектни разработки, както и конкретните резултати при изпълнението им. Разписана е нормативната рамка, която възнамерява да спазва участника при изготвянето на проектите.

Разгледани са възможни проблеми и ограничения при изпълнението на проектантската задача и методи за тяхното решаване. Участникът е представил методи за качествено постигане на очакваните резултати и мерки за контрол и координация на изпълнението.

Представена е организационна структура и разпределение на експертния състав, като са разгледани: организация за изпълнението на договора и предвидени мерки за контрол и координация. В техническото предложение са разписани задълженията и отговорностите на отделните проектантите.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ
РАЙОНИ



ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
6490, Симеоновград
пл. "Шейновски" № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY
6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

Към техническото предложение са приложени:

- График за изпълнение с продължителност съответстваща на декларираната в образеца на техническото предложение.
- Декларация за конфиденциалност по чл.33 от ЗОП.

След като разгледа предствените документи в Плик №2 „Предложение за изпълнение на поръчката“, Комисията констатира, че те отговарят на предварително обявените условия на Възложителя и допуска Участника до по-нататъшно участие в процедурата по Обособена позиция № 1.

Кратко описание на техническото предложение на Участник №1 „Ес-Енерджи Проект“ ЕООД по Обособена позиция №2. Реконструкция и модернизация на читалище в с. Константиново“;

В техническото предложение участникът е декларирал срок за изпълнение на дейностите от поръчката от 60,00 календарни дни.

Представена е методология за изпълнение на поръчката, като са разгледани следните похвати за работа: Добре планирано съставяне на екипа и усилия за коопериране на ранен етап от сътрудничеството, Отзивчивост, гъвкавост и желание за адаптация към специфичните условия, Непрекъснат диалог и партньорство, Фокус върху ключовите резултати, Своевременност, Приоритизация на дейностите, Съгласуване във времето на изпълнение на дейностите по проекта, Навременно предоставяне на необходимите документи за изпълнение на проекта и наличие на достатъчно информация, Осигуряване на качеството, Интегриране на добри практики от досегашния опит на Изпълнителя и Принцип на Трансфер на знание и устойчиво развитие.

Направено е описание на всички дейности, предмет на обществената поръчка, методология за изпълнението им и очаквани резултати. Представени са следните дейности, за които е направено описание: встъпителна среща, оглед на обекта и заснемане на съществуващото състояние, изготвяне на работни проекти, междинна среща с Възложителя за съгласуване на проектите, нанасяне на окончателни корекции и направа на количествено-стойностни сметки по всички части, размножаване, комплектуване, подписване и подпечатване на проектите, предаване на проекта на Възложителя и осъществяване на авторски надзор. В техническото предложение са представени съдържанията на отделните проектни разработки, както и конкретните резултати при изпълнението им. Разписана е нормативната рамка, която възнамерява да спазва участника при изготвянето на проектите.

Разгледани са възможни проблеми и ограничения при изпълнението на проектантската задача и методи за тяхното решаване. Участникът е представил методи за качествено постигане на очакваните резултати и мерки за контрол и координация на изпълнението.

Представена е организационна структура и разпределение на експертния състав, като са разгледани: организация за изпълнението на договора и предвидени мерки за контрол и