

Община Симеоновград
№ 63 / ЕИК: 2
Симеоновград 16.05.19/
дата

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД
6490, Симеоновград
пл."Шейновски" № 3
тел.:03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg



SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY
6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.:+359 3781/23-41; fax.:+359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

Д О Г О В О Р

№.....⁶³/16.05.2019 г.

Днес, 16.05.2019 г., в гр.Симеоновград, между:

- **ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**, със седалище и адрес на управление: пл."Шейновски" № 3, гр.Симеоновград, ЕИК (код по Булстат) 000903729, с ДДС №BG000903729, представлявана от Кмета на Община Симеоновград -МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА РАНГЕЛОВА, и Директора на Дирекция "ФСД"-Главен счетоводител - АНТОАНЕТА ДИМИТРОВА ТРИФОНОВА, наричана за краткост в договора „ВЪЗЛОЖИТЕЛ”, от една страна и

- **"ПЪТИНЖЕНЕРИНГ" ЕООД**, гр.Пловдив, ЕИК 115015062., с адрес на управление гр.Пловдив, бул."Найчо Цанов"№ 8,ет.2, представлявано от **НЕДЯЛКО ИВАНОВ БЕКИРОВ**, наричано за краткост **ИЗПЪЛНИТЕЛ**, от друга страна,на основание проведена процедура - събиране на оферти с обява за възлагане на обществена поръчка, се сключи настоящия договор за следното

I.ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА.

1.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да изпълни „**Текущ ремонт и поддържане на републиканска пътна мрежа в границите на гр. Симеоновград**“ при условията на предложението, спечелило обществената поръчка.

II. СТОЙНОСТ НА ДОГОВОРА.

2.Общата стойност на договорираните за изпълнение ремонтни работи възлиза приблизително на 43850/четиридесет и три хиляди осемстотин и петдесет/ без ДДС. Общата стойност на договора е максимална и не е обвързваща за страните, като възложителят има право, в зависимост от нуждите, да не възлага ремонтни работи за цялата стойност по договора. Възложителят има право в зависимост от възникнали нужди и настъпили обстоятелства, да прави промени във възлагането обема и вида на ремонтните работи на подобектите в рамките на общата стойност на договора.

3. Действителните количества на изпълнените ремонтни работи се установяват с протокол обр. 19 на база подробна ведомост. Остойностяването се извършва съгласно предложените в офертата единични цени и основни показатели за формиране на единични анализни цени за непредвидените CPP. Цените на договорените за изпълнение CPP остават непроменени до края на действие на настоящия договор.

4. Протоколите за изпълнените и подлежащи на заплащане натурални видове и количества работи се подписват от изпълнителя и лицето упражняващо технически контрол. Технически инвеститорски контрол ще се извършва от упълномощен представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Същият ще подписва разплащателните и всички други документи, свързани с изпълнението на договорените CPP.

5. За допълнително възникнали видове ремонтни работи по време на изпълнение на предмета на договора, се изготвят анализни цени на база УСН за труда, механизацията и материалите, а при липса на такива – ТНС за труда и двустранни протоколи за механизацията и материалите и икономически показатели, заявени в предложението на изпълнителя, което е неразделна част от настоящия договор. Единичните цени на материалите в новоизгответните анализни цени се доказват с фактури, с които са закупени.

III. СРОК ПО ДОГОВОРА.

6. Времетраене на строителството – до 31.12.2019г.. При невъзможност за финансиране от страна на Възложителя, договорът е в сила до окончателното финансиране.

7. Срокът започва да тече от датата на подписване на настоящия договор.

IV. НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ. ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ

8. Разплащането на извършените работи ще се извършва до 30 /тридесет/ календарни дни от датата на подписания от страните протокол обр.19 с подробна ведомост за извършените дейности и представяне на фактура.

9. Гаранцията за изпълнение на договора е в размер на 1 000 /хиляда/ лева, която гаранция се представя преди подписване на договора и се освобождава след приключване предмета на договора без да се дължат лихви за периода.

9.1. Гаранцията се представя под формата на:

- парична сума, преведена по банкова сметка на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Банка ДСК, клон Димитровград, сметка IBAN:BG16STSA 93003300701640, банков код STSABGSF или

- безусловна и неотменяема банкова гаранция, издадена в полза на възложителя със срок на валидност не по-малък от 30 дни след изтичане срока на договора.

или

- застраховка, която обезпечава изпълнението чрез покритие на отговорността на изпълнителя.

V.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

10. Да осигури средства за разплащане дължимите суми по т. 8.

11. В тридневен срок от писмената покана на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ да осигурява на обекта участието на контролни и други органи за решаване на проблемни въпроси, възникнали по време на изпълнение на строителството.

12. Да организира упражняването на инвеститорски контрол за изпълнение на предвидените дейности.

VI.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

13. Да изпълни в срок и качествено възложените ремонтни работи при спазване условията от конкурсните условия и действащите нормативните актове, като задължително осигурява всички условия и мероприятия по техниката за безопасност на труда на работниците и специалистите си.

13.1. Да изпълнява указанията на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ относно изменения във вида, количествата и начина на изпълнение на договорените СМР, както и относно качеството на влаганите материали.

13.2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да сключи договор за подизпълнение с подизпълнителя/ите/, посочени в офертата. В срок до три календарни дни от сключване на договор за подизпълнение или на допълнително споразумение за замяна на посочения в офертата подизпълнител, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ копие от договора или допълнителното споразумение, заедно с доказателства, че са изпълнени условията на чл. 66, ал.2 и ал. 11 от ЗОП. Подизпълнителите нямат право да превъзлагат една или повече от дейностите, които са включени в предмета на договора за подизпълнение.

13.3. След сключване на договора и най-късно преди започване на изпълнението му, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за името, данните за контакт и представителите на подизпълнителите, посочени в офертата. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ уведомява възложителя за всякакви промени в предоставената информация в хода на изпълнението на поръчката.

14. В пет дневен срок след получаване на възлагателно писмо за започване на предвидените СМР, Изпълнителят се задължава да извърши съвместен оглед на място с представител на Възложителя за уточняване обема на предстоящите ремонтни дейности на ОПМ, РПМ в чертите на гр. Симеоновград.

15. Отговаря за качеството на изпълнените СМР в гаранционни срокове :

- за цялостно преасфалтиран пътни участъци – 24/двадесет и четири/месеца;
- за асфалтирани кръпки по пътното платно – 12 /дванадесет / месеца;
- за положена трошенокаменна настилка – 12 /дванадесет/ месеца;

Гаранционните срокове започват да текат от датата на подписване на Прот.обр.19.

16.Когато в гаранционния срок се явят скрити недостатъци, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ за датата за установяване вида и размера им и сроковете за отстраняването им от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, за което се съставя двустранен протокол. В случай, че ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ не отстрани появилите се дефекти в двустранно уточнения срок, то Възложителя, организира отстраняването им за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, а последния дължи разходите за отстраняването им в размер равен на разходите, увеличени с 50%.

VII.СПИРАНЕ НА СТРОИТЕЛНО-МОНТАЖНИТЕ РАБОТИ

17.При спиране на СМР поради обстоятелства, независещи от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, последния заплаща изпълнените до момента СМР, както и доставените материали и съоръжения по действителните им цени, установени двустранно при подписване на акт обр. 10 за спиране на строителството.

18.ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ може да спре СМР на обекта при констатирани в изпълнените СМР на системни нарушения на Правилника за изпълнение и приемане на СМР, които са били предписани за отстраняване и са неотстранени в определения срок, както и при закъснение с повече от десет дни от сроковете по съгласувания график за изпълнение на строителството. В тези случаи ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ съставя констативен протокол за спиране на строителството и изпраща същия за оформянето му от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. Изпълнителят следва в тридневен срок да оформи констативния протокол и изпрати екземпляр от него на възложителя. От датата на подписване на констативния протокол /или от изтиchanе на тридневния срок за представяне на констативния протокол от изпълнителя на възложителя/, договорните отношения между страните по този договор се считат прекратени, като всички разходи за поправка на некачествено извършените СМР са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

VIII.САНКЦИИ.

19.Ако една от страните се откаже от изпълнението на договора неоснователно, преди завършване на подобектите, то тя дължи на другата неустойка в размер на 3% от стойността на неизпълнения обем СМР, по цени към датата на прекратяването на договора.

20. За незавършване и непредаване на подобектите в посоченият краен срок, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ дължи неустойка в размер на 0.3% на ден, но не повече от 5% от стойността на неизпълнените СМР по цени към датата на изтиchanе на крайния срок, както и доказаните щети и пропуснати ползи до техния размер.

21. При забавяне плащането по този договор ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ, дължи санкции в размер на законната лихва.

22.Неустойките, санкциите, щетите и пропуснатите ползи по този договор се установяват и дължат доброволно на база писмени споразумения, а при невъзможност за това, се събират по общия исков ред.

IX. ОБЩИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ.

23. За неуредени въпроси по този договор се ползват разпоредбите на Закона за задълженията и договорите и другите намиращи приложение нормативни актове.

24. Неразделна част от настоящия договор са конкурсните условия за избор на изпълнител и предложението на спечелилия кандидат /ИЗПЪЛНИТЕЛЯ/.

Настоящият договор се състави в четири еднообразни екземпляра - по два за страните.

ДОГОВАРЯЩИ СЕ СТРАНИ:

ВЪЗЛОЖИТЕЛ:

ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД:

1. КМЕТ:

/ М. РАНГЕЛОВА /



2. ДИРЕКТОР ДИРЕКЦИЯ "ФСД"

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:

/ А. ТРИФОНОВА /

ИЗПЪЛНИТЕЛ:

„ПЪТИНЖЕНЕРИНГ“ ЕООД

УПРАВИТЕЛ:

/ Н. БЕКИРОВ /

*Записана информация на основание
зп. 36 а, ал. 3 от ЗОП.*

