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РАЗДЕЛ 1

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

А.ПЪЛНО ОПИСАНИЕ НА ОБЕКТА НА ПОРЪЧКА

Предмет на обществената поръчка е рехабилитация и реконструкция на улици в град Симеоновград, както следва: ул.Георги Бенковски, ул.Неофит Рилски, ул.Стефан Караджа, ул.Патриарх Ефтимий, ул.Янко Сакъзов и част от ул.Хан Аспарух
Възложителят разполага с работни/технически проекти, които са неразделна част от настоящата документация.

Подобект 1: „Рехабилитация на ул. „Георги Бенковски” от о.т. 730 до о.т. 684”
Съществуващо положение:

Пътната настилка е трошенокаменна, изградена е преди 20-30 г. с цел да осигури достъп до прилежащите имоти от двете страни и е осигурявала придвижването на верижните машини на бившето военно поделение. Лоша нивелета;. Различен напречен наклон, Разкривени бордюри, Недобро отводняване, Частично изградени тротоари, Разкривени бордюри;
Проектно решение:
· Запазва се съществуващото ситуационно положение на улицата;

· Върху трошенокаменната настилка, се полага изравнителен пласт от трошен камък и два пласта по 4 см. от плътен и неплътен асфалтобетон.
· Типов напречен профил, съгласно чертеж №3;
· Разваляне на съществуващи стари бордюри и тротоари;

· Почистване на трошенокаменната настилка от запръстяването, като се отстрани горния слой с дебелина 7-9 см;

· Подравняване, профилиране и валиране на съществуващата трошено​каменна настилка;

· Добавяне на изравнителен пласт от несортиран трошен камък;
· Добавяне на изравнителен пласт от несортиран трошен камък; 
· Полагане на нови бетонови бордюри; Подравняване, профилиране и валиране;

· Битумен разлив - първи;

· Полагане на пласт от неплътна асфалтобетонова смес;:

· Битумен разлив - втори;

· Полагане на износващ слой от плътна асфалтометонова смес с дебелина 4 см в уплътнено състояние;

· Отводняването от повърхностни води се осъществява чрез надлъжния и напречния наклон на улицата.

· Организация на движението при експлоатация на улицата: Осъществява се чрез хоризонтална маркировка с перли и пътни знаци II типоразмер - светлоотразяващи.

Подобект 2: „Рехабилитация на ул. „Неофит Рилски’’ от о.т. 719 до о.т. 603”

Съществуващо положение.
Всички подземни комуникации са изградени.Сегашното им състояние е недобро. По трасето на улицата се блюдават много дупки с дълбочина 4 см. и 8 см., като на места не е възможно изкърпване.Наблюдава се разрушаване на асфалтобетоновата настилка, деформации, слягания, неравности и други негативи. Настилките са разкривени и ерозирали. Тротоарите са със строшени базалтови плочи и неравности по тях. Отводнителните водоприемни оттоци са затлачени, с липсващи метални скари и не функционират. Вертикалната сигнализация липсва на места, а съществуващата е с грозни-пътни знаци.

Проектно решение.
· Ситуация - да се запази съществуващото ситуационното положение на улицата като проектната ос съвпада почти със съществуващата на улицата. С цел да не се засягат подземни и надземни комуникации, и да се запазят сегашните широчина на пътната настилка.

· Нивелета - да се запази съществуващата нивелета на улиците като новата е съобразена с необходимостта от полагане на един пласт - износващ - плътна асфалтобетонова смес 4 см.
· Типов напречен профил - съобразно сегашното състояние на напречния профил, проектният напречен наклон да бъде от порядъка 1.5 - 2.5 %.

· Да се предвиди изграждане на нови бордюри и тротоари. В участъци, където съществуващите са годни за експлоатация да се замонтират и ползват.

· Да се предвиди почистване на съществуващите водоприемни оттоци и при необходимост изграждане на нови.

· Всички липсващи пътни знаци да се възстановят, а съществуващите по възможност да се ремонтират.

· При изпълнение на СМР за реализация на проекта да се изготви проект за временна организация на движението при пълно затваряне на платното за движение, като движението на МПС се насочва по обходни улици.

Подобект 3: „Рехабилитация на ул. „Патриарх Евтимий“ от о.т. 714 до о.т. 565”

Съществуващо положение.



Всички подземни комуникации на  улицата са изградени. Сегашното състояние на настилките е недобро. По трасето се наблюдават много дупки с дълбочина 4 см. и 8 см., и то до такава степен, че на места не е възможно изкърпване. Наблюдават се разрушаване на асфалтобетоновата настилка, пукнатини, деформации, слягания, неравности и други негативи. Базалтовите плочки са разкривени и ерозирали. Тротоарите са със строшени базалтови неравности по тях. Отводнителните водоприемни оттоци са затлачени, с липсващи метални скари и не функционират. Вертикалната сигнализация липсва на места, а съществуващата е с грозни пътни знаци.

Проектно решение.

· Ситуация - да се запази съществуващото ситуационното положение на улицата като проектната ос съвпада почти със съществуващата на улицата. С цел да не се засягат подземни и надземни комуникации, и да се запазят сегашните широчина на пътната настилка.

· Нивелета - да се запази съществуващата нивелета на улицата като новата е съобразена с необходимостта от полагане на един пласт - износващ - плътна асфалтобетонова смес 4см.

· Типов напречен профил - съобразно сегашното състояние на напречния профил, проектният напречен наклон да бъде от порядъка 1.5 - 2.5 %.

· Да се предвиди изграждане на нови бордюри и тротоари. В участъци, където съществуващите са годни за експлоатация да се рамонтират и ползват.

· Да се предвиди почистване на съществуващите водоприемни оттоци и при необходимост изграждане на нови.

· Всички липсващи пътни знаци да се възстановят, а съществуващите по възможност да се ремонтират.

Подобект 4: Рехабилитация на ул. Стефан Караджа
Съществуващо положение.

Всички подземни комуникации на посочената улица са изградени.
Сегашното й състояние е недобро. По трасето се наблюдават много дупки с дълбочина 4см и 8 см, и то до такава степат на места не е възможно изкърпване.

Наблюдават се разрушаване на асфалтобетоновата на отлика, пукнатини, деформации, слягания, неравности и други негативи. разкривени и ерозирали. Тротоарите са със строшени базалтови плочи и неравности по тях.
Отводнителните водоприемни оттоци са затлачени, с липсващи метални скари и не функционират.
Вертикалната сигнализация липсва на места, а съществуващата е с грозн-и пътни знаци.
Проектно решение.


· Ситуация - да се запази съществуващото ситуационното положение на улицата като проектната ос съвпада почти със съществуващата на улицата. С цел да не се засягат подземни и надземни комуникации, и да се запазят сегашните широчина на пътната настилка.

· Нивелета - да се запази съществуващата нивелета на улицата като новата е съобразена с необходимостта от полагане на един пласт - износващ - плътна асфалтобетонова смес 4 см.

· Типов напречен профил - съобразно сегашното състояние на напречния профил, проектният напречен наклон да бъде от порядъка 1.5 - 2.5 %.

· Да се предвиди изграждане на нови бордюри и тротоари. В участъци, където съществуващите са годни за експлоатация да се рамонтират и ползват.

· Да се предвиди почистване на съществуващите водоприемни оттоци и при необходимост изграждане на нови.
· Всички липсващи пътни знаци да се възстановят, а съществуващите по възможност да се ремонтират
Подобект 5: Реконструкция на ул.Янко Сакъзов и част от ул. Хан Аспарух
Асфалтовите настилки по уличните платна в разглежданите участъци са изпълнени преди повече от 30 години и са в тежко експлоатационно състояние. Износващият пласт е напукан, с множество недопустими деформации и разрушения. Наблюдават се разрушения в асфалтовото покритие и на някои места се открива трошенокаменната основа, върху която са положени асфалтовите пластове. Габаритът на улиците включва улична настилка, тротоари с различна ширина и конфигурация за всяка улица. Съществуващите надлъжен и напречен наклон са променливи. Уличната настилка е ограничена с бетонови бордюри в лошо състояние и с недостатъчна бордюрна височина.

Конструкцията на съществуващата улична настилка е с разрушена като основата и силно износено асфалтобетоново покритие, с множество  разрушения и мрежовидни пукнатини. 
Тротоарните настилки са от бетонови плочи и са в лошо експлоатационно състояние.

Отводняването е повърхностно, а съществуващите отводнителни съоръжения са в лошо техническо състояние, като не са необходими сериозни ремонти в това отношение, с изключение на почистване, повдивгане и направа на няколко нови дъждоприемни шахти.

Организацията на движението по улиците е с влошена безопасност, поради лошото състояние на уличните настилки и тротоарите. Липсва хоризонтална маркировка, а наличната вертикалната сигнализация е недостатъчна и се нуждае от обновяване.

Проектно решение.


Работния проект е за обновяване на пътната част на посочените улични участъци. Проектното решение е съобразено със съществуващите строителни дадености по улиците и прилежащите им пресечни улици. Улиците са проектиране с габарит, отговарящ максимално на съществуващото положение с габарит на уличното платно, включващ улична настилка и тротоари без зелена ивица. Приетите габарити съответстват на интензивността на автомобилното и пешеходното движение. Трасировъчната ос на улиците е симетрична за уличното платно и е в съответствие с установената регулация.

Радиусите на бордюрните криви в кръстовищата са съобразени с класификацията на пресечните улици и нормативните изисквания и с прилежащите стълбове за електричество и улично осветление.
Проектното решение на улиците в надлъжен и напречен профил е съобразено със съществуващата дворищна регулация и прилежащата застройка. 
Вертикалната планировка е направена с напречни профили в подробни точки през 10 м и проектни хоризонтали през 10 см.

Надлъжните профили са оформени с нивелети, прекарани така, че да се използва максимално носимоспособността на съществуващите улични настилки. Напречният наклон на уличните настилки е двустранен g=2%, наклон на тротоарите е едностранен и е в размер на 2%. Поради особено голямата равнинност на терена, надлъжният наклон в някои участъци е понижен до минималният, а именно i =0.3%, с оглед да не се вдига много нивото и да бъдат засегнати прилежащите входове.

Б. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИЗПЪЛНЕНИЕТО

1.     Срокът за изпълнение на предмета на всяка обособена позиция трябва да бъде по-кратък или по –дълъг от предвидения срок от Възложителя и съобразно предложения в Техническото предложение на участника.

2.   Участниците трябва да предложат гаранционни срокове за изпълнените строителни работи, които не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл. 20, ал. 4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Забележка: *В случай, че се констатира предложен гаранционен срок от участника под установения минимум, офертата на участника се предлага за отстраняване.

3.
Строително – монтажните работи ще се приемат от експерти, определени от Възложителя, съгласно проекта на договор. Приемането на изпълнените и подлежащите на заплащане видове строителни работи се извършва с двустранно подписани от Изпълнителя и Възложителя протоколи.

4.  Изпълнителят е длъжен по време на строителството сам и за своя сметка да осигурява изискванията на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) и Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  при извършване на строителни и монтажни работи, издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на регионалното развитие и благоустройство, включително за своя сметка да назначи Координатор по безопасност и здраве. 

5. При изпълнението на строително-монтажните работи да се спазват стриктно изкисванията на действащата нормативна уредба – приложимите разпоредби на Закона за устройство на територията, Закона за движение по пътищата и Правилника за приложението му, Наредби № 01/18, № 01/16 и № 5 за постоянна и временна пътна сигнализация и за места с концентрация на ПТП, Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд  при извършване на строителни и монтажни работи, Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, Наредба №3/2010 г. 
6.  Всички извършени работи и доставени материали трябва да отговарят на актуалните (действащи в момента) Български държавни стандарти, европейските стандарти или еквивалентни международни стандарти.

7.  Разходите за взимането на проби/ядки от материалите, включително и осигуряването на необходимото оборудване и техника за вземане на тези проби, са за сметка на изпълнителя. 
8.  Доставката на всички материали, необходими за изпълнение на строително-монтажните работи е задължение на Изпълнителя. Всички материали трябва да са придружени със съответните сертификати за произход и декларация, удостоверяваща съответствието на всеки един от вложените строителни продукти със съществените изисквания към строежите, съгласно изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него.

 9. Изпълнителят е длъжен да обезопасява и сигнализира обекта, при спазване изискванията на НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 21.09.2010 г.)

10. При извършване на СМР изпълнителят е длъжен да опазва подземната и надземната техническа инфраструктура и съоръжения. При нанасяне на щети да ги възстановява за своя сметка в рамките на изпълнението на възложената дейност.

11.  След приключване на работата за даден участък, изпълнителят е длъжен да почисти работната площадка и да извози строителните отпадъци на депо, указано от Възложителя. Материалите, годни за втора употреба, добити при изпълнението на поръчката, са собственост на възложителя и следва да се депонират на указаните от него места.

12.  Изпълнителят е длъжен да изхвърля всички отпадъчни материали от строителните работи на свой риск и за своя сметка в съответствие с приложимите български нормативни изисквания. 

13. Изпълнителят е длъжен да упражнява контрол на качеството в съответствие с нормативните документи и процедури за качество.  

14. Възложителят може по всяко време да инспектира работите, да контролира технологията на изпълнението и да издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на технологията и начина на изпълнение. В случай на констатирани дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, Възложителят спира работите до отстраняването им от Изпълнителя.

15. Всички дефектни материали се отстраняват от обекта, а дефектните работи се разрушават от Изпълнителя за негова сметка. 

16. Преди започване на работа е необходимо работните участъци да бъдат сигнализирани съгласно НАРЕДБА № 3 от 16.08.2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците.

17. По време на изпълнение на строително – монтажните работи Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на Наредба № 2 от 22.03.2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи. 

18. Изпълнителят е длъжен да спазва изискванията на законовата уредба в страната по безопасност и хигиена на труда, пожарна безопасност, екологични изисквания и други свързани със строителството стандарти и технически нормативни документи, действащи в страната. 
· Общи и специфични изисквания към строителните продукти.

Строителните продукти, предназначени за трайно влагане трябва да са годни за предвижданата им употреба и да удовлетворяват основните изисквания към строежите в продължение на икономически обоснован период на експлоатация и да отговарят на съответните технически спецификации и националните изисквания по отношение на предвидената употреба. Характеристиките им трябва да са подходящи за вграждане, монтиране, поставяне или инсталиране при проектиране на сградите и техните обновявания, ремонти и реконструкции.

По смисъла на Регламент № 305:

· „строителен продукт“ означава всеки продукт или комплект, който е произведен и пуснат на пазара за трайно влагане в строежи или в части от тях и чиито експлоатационни показатели имат отражение върху експлоатационните характеристики на строежите по отношение на основните изисквания към строежите; 

· „комплект“ означава строителен продукт, пуснат на пазара от един-единствен производител, под формата на набор от най-малко два отделни компонента, които трябва да бъдат сглобени, за да бъдат вложени в строежите;

· „съществени характеристики“ означава онези характеристики на строителния продукт, които имат отношение към основните изисквания към строежите;

· „експлоатационни показатели на строителния продукт“ означава експлоатационните показатели, свързани със съответните съществени характеристики, изразени като ниво, клас или в описание.

Редът за прилагане на техническите спецификации на строителните продукти е в съответствие с Регламент № 305, чл.5, ал.2  и 3 от ЗТИП и Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване на съответствието на строителните продукти. Строителните продукти се влагат в строежите въз основа на съставени декларации, посочващи предвидената употреба и се придружават от инструкция и информация за безопасност на български език. Декларациите са:

1) декларация за експлоатационни показатели съгласно изискванията на Регламент (ЕС) № 305/2011 и образеца, даден в приложение ІІІ на Регламент (ЕС) № 305/2011, когато за строителния продукт има хармонизиран европейски стандарт или е издадена Европейска техническа оценка. При съставена декларация за експлоатационни показатели на строителен продукт се нанася маркировка „СЕ“ ;

2) декларация за характеристиките на строителния продукт, когато той не е обхванат от хармонизиран европейски стандарт или за него не е издадена ЕТО. При съставена декларация за характеристиките на строителен продукт не се нанася маркировката „СЕ“;

3) декларация за съответствие с изискванията на инвестиционния проект, когато  строителните продукти са произведени индивидуално или по заявка, не чрез серийно производство, за влагане в един единствен строеж.

Декларациите следва да демонстрират съответствие с българските национални изисквания по отношение на предвидената употреба или употреби, когато такива са определени.

На строежа се доставят само строителни продукти, които притежават подходящи характеристики и само такива, които са заложени в проектите със съответните им технически характеристики, съответстващи  на техническите правила, норми и нормативи, определени със съответните нормативни актове за проектиране и строителство.

За всяка доставка се съставя протокол за приемане от консултантът, упражняващ строителен надзор на строежа, проектанта и представителя на възложителя, упражняващ контрол по изпълнението.

· Други изисквания:

Изпълнителят е задължен да изпълни възложените работи и да осигури работна ръка, материали, строителни съоръжения, заготовки, изделия и всичко друго необходимо за изпълнение на строежа.
Изпълнителят точно и надлежно трябва да изпълни договорените работи с качество, съответстващо на ЗУТ и всички други нормативни изисквания, съответстващи на предмета на поръчката. Да съблюдава и спазва всички норми за предаване и приемане на СМР. При възникнали грешки от страна на Изпълнителя, същият да ги отстранява за своя сметка до задоволяване исканията на възложителя и до приемане на работите от негова страна и от съответните държавни институции при необходимост.
Изпълнителят трябва да осигури и съхранява Заповедната книга на строежа. Всички предписания в Заповедната книга да се приемат и изпълняват само ако са одобрени и подписани от посочен представител на Възложителя. Всяко намаление или увеличение в обемите, ще се обявява писмено и съгласува преди каквато и да е промяна в проекта и по-нататъшното изпълнение на поръчката и строителството.
· Изисквания относно осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд. 
По време на изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да спазва изискванията на Наредба № 2 от 2004 г. за минимални изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи, както и по всички други действащи нормативни актове и стандарти относно безопасността и хигиената на труда, техническата и пожарната безопасност при строителство и експлоатация на подобни обекти, а също и да се грижи за сигурността на всички лица, които се намират на строителната площадка.

За осигуряване необходимата безопасност на труда по време на  строителството, всички работници е необходимо да бъдат запознати със специфичността на работите, които имат да извършват. Задължително е провеждането на периодичен инструктаж. Преди започване на работа, работниците трябва да бъдат снабдени с изправни инструменти, специално работно облекло - задължително в сигнален цвят. 

Строителните машини трябва да отговарят на характера на работата и да се пускат в действие само след като предварително е проверена тяхната изправност. Превозът на работници от и до обекта да става само с оборудвани за целта моторни превозни средства.

Изпълнението на СМР трябва да се съобразят с всички нормативни актове по безопасност на труда за различните дейности, видове работи и работно оборудване, като:

- Наредба № 2  за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи (ДВ, бр.37 от 2004 г.); 

- Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г.за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

- Наредба № 3 за задължителните предварителни и периодични медицински прегледи (обн., ДВ, бр.16 от 1987 г., изм. бр.65 от 1991 г. и бр.102 от 1994 г., 78 от 2005 г.) 

- Наредба № 5 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд на работниците по срочно трудово правоотношение или временно трудово правоотношение (ДВ, бр.43 от 2006 г.)

- Наредба № 3 за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. (ДВ, бр.46 от 2001 г.) 

- Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа
· Изисквания относно опазване на околната среда.

При изпълнение на строителните и монтажните работи Изпълнителят трябва да ограничи своите действия в рамките само на строителната площадка.
След приключване на строителните и монтажните работи Изпълнителят е длъжен да възстанови строителната площадка в първоначалния вид - да изтегли цялата си механизация и невложените материали и да остави площадката чиста от отпадъци.

Изпълнителят трябва да предприеме мерки за опазването на околната среда по време на строителството, съгласно добрите строителни практики и при спазване на Закона за управление на отпадъците и нормативната уредба в областта на екологията и опазване на околната среда.

Изсичането на дървета и унищожаването на съществуващи зелени площи (ако това се налага) става след разрешение издадено от Общината.

· Системи за проверка и контрол на работите в процеса на тяхното изпълнение.
Чрез свои представители Възложителят по всяко време ще инспектира работите, ще контролира технологията на изпълнението и ще издава инструкции за отстраняване на дефекти, съобразно изискванията на специфицираната технология и начин на изпълнение. В случай на констатирани сериозни дефекти, отклонения и ниско качествено изпълнение, работите се спират и Възложителят уведомява Изпълнителя за нарушения в договора.
Всички дефектни материали и оборудване се отстраняват от строежа, а дефектните работи се разрушават за сметка на Изпълнителя. В случай на оспорване се прилагат съответните стандарти и правилници и се извършват съответните изпитания.
· Проверки и изпитвания.

Изпълнителят е длъжен да осигурява винаги достъп до строителната площадка на упълномощени представители на Възложителя.
Изпитванията и измерванията на извършените строително - монтажни работи следва да се изпълняват от сертифицирани лаборатории и да се удостоверяват с протоколи.
Текущият контрол от Изпълнителя на строително-монтажните работи следва да се извършва по начин, осигуряващ необходимото качество на изпълнение и да бъде осъществяван съобразно предложените от Изпълнителя в Техническото му предложение 
· Изисквания за сигурност

От самото начало и до завършването на работата по проекта, Изпълнителят ще носи отговорност за защита от вандализъм, кражба или злонамерени действия на цялата си работа, материали и оборудване.

· Защита на собствеността

Изпълнителят ще отговаря за опазването и охраната на собствеността на възложителя, която се намира на или е в близост до работната площадка, срещу щети или вреди вследствие на работата му по изпълнение на поръчката.Всяка щета или повреда причинена от действие, пропуск или небрежност от страна на Изпълнителя, ще бъде възстановена по подходящ и задоволителен начин, от и за сметка на Изпълнителя.

· Противопожарна защита

Изпълнителят трябва да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да предотврати избухването на пожар на работната площадка или в съседни на подобектите сгради и пр. Изпълнителят трябва да осигури достатъчно оборудване за потушаване на евентуален пожар.

· Почистване

Изпълнителят трябва да отстранява и премахва от района на площадките всички отломки и отпадъци поне един път седмично, а и по-често, ако те пречат на друго обслужване или представляват опасност за възникване на пожар или инцидент. Всички отпадъци в следствие на почистването са собственост на Изпълнителя и трябва да се отстранят от площадката по начин, който да не предизвиква замърсяване по улиците, тротоарите, алейте, злените площи и в имотите на съседните собственици. Веднага трябва да се премахва всяка почва или кал, която може да се разнесе на обществени места (улици и пр.) от колелата на камионите, напускащи площадките.

След завършване и изпитване на строителните и монтажни работи, Изпълнителят трябва да отстрани от работните площадки всички отпадъци и излишна почва, а също така и временните строителни знаци, инструменти, материали, строителна механизация или оборудване, които той или всеки негов подизпълнител е използвал при извършването на работите. Изпълнителят трябва да почисти и да остави Площадката в чисто състояние. Окончателното почистване на работния район трябва да приключи в рамките до седем (7) дни от възстановяването на настилките.

· Временно водоснабдяване, ел. захранване и санитарни възли

Всички временни съоръжения трябва да се предоставят от Изпълнителя. Изпълнителят ще координира и монтира всички временни съоръжения в съответствие с изискванията на местните власти или комунални фирми и съгласно всички норми и правилници. При приключване на работата или когато временните съоръжения не са нужни повече, то те трябва да бъдат преместени и площадката трябва да се възстанови в първоначалното си състояние. Всички разходи във връзка с временните съоръжения, включително поддръжка, преместване и изнасяне, трябва да се поемат от Изпълнителя.

Изпълнителят трябва да предостави и поеме всички разходи за вода за нуждите на строителството, санитарните възли, полеви офиси. За своя сметка Изпълнителят трябва да предостави, монтира, оперира и поддържа цялата система, нужна за временно ел.захранване за строителни цели, полевите офиси и извършване на проби. 

В. Организация на строителството:


Участникът трябва да вземе предвид характерните климатични условия и изискванията за подготовка на необходимата техническа документация преди изпълнението на строителните работи (Наредба № 3 от 31.07.2003 год. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството).


Временна организация на движението: преди започване изграждането на обекта изпълнителят да изготви проект за временна организация на движението при извършване на строителство и ремонт по пътищата и улиците, съгласно Наредба № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците (ДВ, бр. 74 от 2010 г.), съгласуван от представители на РПУ Пътна полиция – Симеоновград и община Симеоновград.

С. Изисквания на Възложителя към обхвата и съдържанието на Техническото предложение 

В Техническото предложение участниците трябва да представят Строителна програма за изпълнение на договора. В тази част от офертата всеки участник следва да опише подробно последователността и взаимообвързаността на предвидените от него дейности в зависимост от представения технологичен подход за постигането на целите на договора, включително чрез определяне на тяхната продължителност. Следва да се обхванат всички дейности, необходими за изпълнението предмета на поръчката, отчитайки времето за подготвителните дейности (мобилизация, откриване на строителна площадка), дейностите по изпълнението на строително-монтажните работи, тестванията, въвеждането на обекта в експлоатация, както и всички други дейности, необходими за постигане целите на договора и ключови моменти свързани с постигането на целите на договора и очакваните резултати. Освен това следва да се направи описание на основните видовете СМР и тяхната последователност на изпълнение. Програмата следва да отговаря на изискванията на Възложителя, на действащото законодателство, на съществуващите технически изисквания и стандарти, и да е съобразена с предмета на поръчката.

Подхода описан от участниците, отнасящ се до основните етапи на изпълнение ( по подобекти) трябва да бъде ясен, разбираемо представен и отнасящ се до предмета на поръчката. Освен това следва да се представят предвижданите организация и мобилизация на използваните от участника ресурси (техника и човешки ресурси), обвързани с конкретния подход за изпълнение на предмета на поръчката. Следва да се представи организация на работата на инженерно-техническия (ръководен) състав и на изпълнителския/ките екип/и, да посочи начините за осъществяване на координация и за съгласуване на дейностите по между им и други организационни аспекти, които са необходими за качественото и срочно изпълнение на съответно възложеното строителство.
Участниците следва да направят пълно описание на начините за осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за строителство, както и описание на контрола за качество, който ще се упражнява по време на изпълнението на договора. 

Участниците следва да опишат мерките за намаляване на дискомфорта на гражданите по време на изпълнението на строителството, както  и мерките за опазване на околната среда.

*Дейност, по смисъла на тези указания са всички строително – монтажни работи и нестроителни работи, необходими за завършването и въвеждането в експлоатация на обекта 

*Участник, чиято Строителна програма, не е в обхват и съдържание, съгласно горното и/или не отговаря на изискванията на Възложителя, залегнали в Техническата спецификация и/или  не съответства на техническите норми в строителството и/или съдържа противоречия и/или разминавания с приложените Линеен календарен график и/или диаграма на работната ръка, водещи до невъзможност да се спази предложеното изпълнение на отделни дейности се отстранява.
Линеен календарен график за видове работи – по етапност на изпълнението, по подобекти и разпределение на работната сила. Предложения линеен график следва да е в пълно съответствие с предложената Строителна програма за изпълнение на СМР. В линейния график да се отразят дните за започване на строителството - откриване на строителната площадка със съставяне на протокол обр. 2а, за изпълнение на всички СМР, за завършване на строителството със съставяне на констативен акт обр. 15, дните за неблагоприятни климатични условия при изпълнение на СМР. Към линейният график да бъде приложена и диаграма на работната ръка. 

*Участник, чиито линеен график е не пълен или не съдържа някоя от необходими дейности, или показва технологична несъвместимост на отделните строителни операции, или е със сгрешена технологична последователност, или е налице несъответствие със строителната програма или е налице противоречие с действащата нормативна уредба се отстранява.


Гаранционни срокове за строителните дейности.

Предложения гаранционен срок от участниците не могат да бъдат по-малки от предвидените в чл.20, ал.4 Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти.

Участникът, който е предложил гаранционен срок по – малък от предвидените в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г. се предлага за отстраняване. Участниците могат да предложат гаранционен сроко по – дълъг от предвидените в горепосочената наредба, който да бъде не повече от 2 /два/ пъти минималният гаранционен срок, предвиден в чл.20, ал.4 от Наредба № 2 от 31.07.2003 г.

Участникът трябва да предложи „фирмен“ гаранционен срок за доставените и монтирани бордюри, тротоарни настилки и съоръжения, който не може да бъде по-кратък от 12 месеца. 

*В случай, че се констатира предложен под установения минимум или над максимум предложен срок по тези показатели, офертата на участника се предлага за отстраняване.

D. Основни нормативни документи 

При изпълнението на строителството следва да бъдат спазени разпоредбите на посочените по-долу нормативни актове и други нормативни и подзаконови нормативни актове, отразяващи добрите практики в строителството на сходни обекти: 

Нормативна рамка:

Изпълнението на възложените СМР трябва да отговаря на изискванията, установени с: 

► Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяване съответствието на строителните продукти (ДВ, бр. 106 от 27 декември 2006 г.).

При строителството задължително да се спазват следните нормативни актове:

► Закон за устройство на територията;

► Наредба за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството;

► Наредба № 1 от 2003 г. за номенклатурата на видовете строежи;

► Наредба № 2 от 2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти;

► Наредба № 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството;

► Наредба № 5 от 2006 г. за техническите паспорти на строежите;

► Наредба № І-209 от 2004 г. за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;

► Наредба № 2 от 1987 г. за противопожарните строително-технически норми;

► Закон за здравословни и безопасни условия на труд;

► Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи; 

► Наредба № 2 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътна маркировка;

► Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (обн., ДВ, бр. 73 от 2001 г., изм. и доп., бр. 18 от 2004 г.);

► Наредба № 3 / 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по БХТПО;

► НАРЕДБА № 3 от 16 август 2010 г. за временната организация и безопасността на   движението при извършване на строителни и монтажни работи по пътищата и улиците, МРРБ;

► Наредба № 2 от 2004г. за „Планиране и проектиране на транспортно комуникационните системи на урбанизираните територии“


При изпълнение на строителството да се спазват приложимите за предмета на обществената поръчка изисквания на:

► Техническа спецификация на АПИ от 2014 г.

► Технически правила и изисквания за поддържане на пътища на НАПИ от 2009 г.


При изпълнение на поръчката следва да се спазват всички останали нормативни актове в областта на строителството.

Е. Отчитане и приемане на дейностите:

Количеството и качеството на извършената работа се приема от представители на Възложителя въз основа на действително измерени и проверени на място количествени показатели и представени сертификати и декларации за съответствие на вложените материали. 

Отчитането на работата на Изпълнителя се извършва чрез изготвяне и представяне на Протокол/Акт (Образец 19) за извършени СМР на даден етап от строителството, подробни количествени сметки със схеми и всички придружаващи го документи, съгласно изискванията на договора. 

И. Изисквания към Изпълнителя:

Изпълнителят носи отговорност пред Възложителя, ако при извършване на строителните работи е допуснал отклонения от изискванията на строителните, техническите и технологичните правила или е нарушил императивни разпоредби на нормативните актове. 
Изпълнителят е длъжен да спазва законовите изисквания, свързани със строителството, включително тези за опазване на околната среда и безопасността на строителните работи.
Строителните машини, съоръженията и инструментите да съответстват на характера на извършваната работа, да са в изправност, да са обезопасени и да се пускат в действие от лица с необходимата квалификация.
Изпълнителят е длъжен да влага в строителството висококачествени материали и строителни изделия, както и да извършва качествено строително – монтажните работи. Материалите се доставят с изискуемите съгласно нормативната уредба доказателства за качество и произход.

При настъпване на промени в нормативната уредба по време на изпълнение на задачата - предмет на настоящата Техническа спецификация, същите следва своевременно да бъдат съобразени и отразени в разработките, след предварително съгласуване и одобрение от Възложителя и се иска неговото писмено съгласуване.
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