



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ ФОНД  
ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ  
РАЙОНИ



**ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**

6490, Симеоновград  
пл. "Шейновски" № 3  
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06  
e-mail: obshtina\_simgrad@abv.bg



**SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY**

6490, Simeonovgrad  
"Sheinovski" sq. № 3  
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06  
www.simeonovgrad.bg

---

## ПРОТОКОЛ №2

от проведено публично заседание и последващи заседания от работата на Комисия, определена за **разглеждане, оценка и класиране на получените по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП (събиране на оферти с обява) оферти** за обществена поръчка с предмет: **„Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на горски пътища на територията на община Симеоновград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“**, с номер на Обявата № 3 от дата 07.11.2017 г., публикувана в Портала „Информации за обяви“ на АОП с ID номер 9070057 от дата 07.11.2017 г., удължена по реда на чл.188, ал.2 от ЗОП, чрез публикуване в Портала „Информации за обяви“ на АОП с ID номер 9070351 от дата 15.11.2017 г.

Днес, 03.01.2018 г. в 10:00 часа в Заседателната зала №14 на Община Симеоновград, находяща се в гр. Симеоновград, пл.Шейновски № 3, се проведе публично заседание на комисия, назначена със Заповед № 615/21.11.2017 г. на Милена Георгиева Рангелова – Кмет на община Симеоновград със задача: **разглеждане, оценка и класиране на получените оферти по реда на чл. 186 и сл. от ЗОП (събиране на оферти с обява) оферти** за обществена поръчка с предмет: **„Изработване на технически инвестиционни проекти за реконструкция и рехабилитация на горски пътища на територията на община Симеоновград и упражняване на авторски надзор при изпълнението им“**, с номер на Обявата № 3 от дата 07.11.2017 г., публикувана в Портала „Информации за обяви“ на АОП с ID номер 9070057 от дата 07.11.2017 г., удължена по реда на чл.188, ал.2 от ЗОП, чрез публикуване в Портала „Информации за обяви“ на АОП с ID номер 9070351 от дата 15.11.2017 г., в следния състав:

**Председател:** Гергана Иванова Димова – на длъжност - старши експерт „Правно обслужване и секретар на МКБППМН“ в община Симеоновград, квалификация - юрист.

**и членове:**

- 1.Екатерина Георгиева Влахова – квалификация – юрист- външен експерт;
- 2.Мими Цонева Дачева – на длъжност – главен специалист „Търгове, надзор и жилищно настаняване“ в община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство“;
- 3.Динка Гинчева Маркова – на длъжност – главен специалист „Териториално и селищно устройство“ в община Симеоновград, квалификация – строителен техник „Архитектура и строителство“;
- 4.Антоанета Димитрова Трифонова – директор дирекция „ФСД“ –гл. счетоводител, квалификация – икономист“;

На заседанието присъстват всички членове на Комисията, с което е налице необходимия кворум за приемане на валидни решения.



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**

6490, Симеоновград  
пл. "Шейновски" № 3  
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06  
e-mail: obshtina\_simgrad@abv.bg



**SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY**

6490, Simeonovgrad  
"Sheinovski" sq. № 3  
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06  
www.simeonovgrad.bg

*1. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и приложените към тях допълнително изисквани и представени документи, за съответствие с изискванията към личното състояние и критериите за подбор по реда на чл.54, ал.12 от ППЗОП.*

Заседанието се провежда на основание чл. 54, ал. 12 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) след изтичането на срока по чл.54, ал. 9 от ППЗОП и комисията пристъпва към разглеждане на допълнително представените документи относно съответствието на участниците с изискванията към личното състояние и критериите за подбор на следните участници:

**1. Участник № 1 „Трансинженеринг“ ЕООД, подадена оферта №С- 6275**

Офертата на участника и приложените към нея допълнителни документи бяха разгледани по същество.

В указания срок участникът е представил доказателства за отстраняване на несъответствията чрез нов ЕЕДОП на дружеството, както следва:

Несъответствие/липса	Начин на отстраняване на несъответствието/липсата/непълнителните	Отговаря/Не отговаря на минималното изискване:
<p>1.В представеният от участника в офертата <b>Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 5)</b>, са налице следните непълноти:</p> <p>а/ По отношение на посочените да изпълняват позиции 1. „Експерт по пътно строителство“ – не е посочено дали експерта притежава валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за съответната година; 2.“Експерт Геодезия“– не е посочено дали експерта притежава валидно Удостоверение за пълна проектантска правоспособност за съответната година; 3.“Експерт по</p>	<p>1.Участникът е представил:</p> <p>1.1.Удостоверение за ППП „Пътно строителство“ за инж. Стайко Стайков;</p> <p>1.2.Удостоверение за ППП „Геодезист“ за инж. Иван Кръстев;</p> <p>1.3.Удостоверение съгласно Наредба № 2 от 22 март 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи на инж. Маруся Йовчева;</p> <p>1.3.Удостоверение за ППП за Част „Конструктивна“ за инж. Маруся Йовчева;</p>	<p>Участникът <b>отговаря</b> на минималното изискване</p>



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina\_simgrad@abv.bg



**SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY**

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

<p>безопасност и здраве" – не е посочено дали експерта притежава валидно Удостоверение „Координатор по безопасност и здраве" или „Специалист по БЗР";</p>	<p>1.4. Нов Списък на служителите/експертите, които участникът ще използва за изпълнение на обществената поръчка (Образец № 5), в който е отразена замяната за позиция "Експерт по безопасност и здраве";</p>	
<p>2. В попълненият от участника <b>Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 / три / години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 10</b>, не е посочена информацията относно предмета на изпълнените услуги, с които участникът изпълнява поставеното от възложителя изискване;</p>	<p>2. Представени са референции за услугите, посочени в попълненият от участника <b>Списък на услугите, идентични или сходни с предмета на поръчката, изпълнени през последните 3 / три / години, считано от датата на подаване на офертата - Образец № 10</b>, от които е видна информацията относно предмета на изпълнените услуги, с които участникът изпълнява поставеното от възложителя изискване;</p>	

*Участникът отговаря на критериите за подбор на възложителя, свързани с икономическото и финансовото състояние и се допуска до следващия етап на процедурата.*

*С това действията на Комисията по чл.54, ал.12 от ППЗОП приключиха, като Комисията пристъпи към следващия етап на процедурата за обществената поръчка.*

*II. Комисията продължи работата си по разглеждане на офертите на участниците и на основание чл.56, ал.2 от ППЗОП пристъпи към преценка за съответствие на техническите предложения с предварително обявените условия на възложителя, съгласно Техническата спецификация на обществената поръчка, както и оценка по показателя „Техническо предложение за изпълнение на поръчката – Тп“ от Методиката за определяне на комплексна оценка.*

**Кратко описание на техническото предложение на „Трансинженеринг" ЕООД:**

Участникът е представил техническо предложение, съобразно утвърдения образец на възложителя. В техническото предложение са оферирани следните срокове:



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**

6490, Симеоновград  
пл. "Шейновски" № 3  
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06  
e-mail: obshtina\_simgrad@abv.bg



**SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY**

6490, Simeonovgrad  
"Sheinovski" sq. № 3  
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06  
www.simeonovgrad.bg

„В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изработим технически проекти в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на възлагане, но не по-късно от 10 (десет) работни дни преди крайната дата за подаване на заявления за подпомагане за прием на проекти по подмярка 8.3 **“Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития”** по Мярка 8 **“Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите”** от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а срокът за изпълнение на авторския надзор е до завършване на строително-монтажните работи и издаване на акт 15 за обектите, но не по-късно от 31.12.2020г.“

Техническото предложение на Участника започва с описание на предмета на поръчката. Посочена и анализирана подробно е целта на проекта, както и изисквания за изпълнение на проектирането съгласно техническата спецификация към документацията на обществената поръчка.

По-нататък предложението продължава с описание на основните етапи, дейности и отделни задачи да удовлетворява изискванията за обхват и цялост на изпълнение на инвестиционното проектиране. Посочена е и логическата обвързаност между дейностите и отделните задачи. Коментирани и анализирани са ключовите моменти при изпълнението, очакваните резултати и продукти от съответните дейности и задачи. Развито е виждането на участника за ресурсната обезпеченост на дейностите.

Съгласно обхвата на дейностите, посочен от Възложителя в Техническата спецификация към Документацията, работата по изпълнение на услугите е обособена от участника най-общо в три основни етапа: Етап 1 „Предпроектни и проучвателни дейности“; Етап 2 „Инвестиционно проектиране във фаза техническа“; Етап 3 „Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол“. Така дефинираните от етапи представляват последователно разположени във времето основни етапи в изпълнението на инвестиционното проектиране. В рамките на всеки етап участникът е формулирал и представил по-долу основните планирани дейности, чрез изпълнението, на които ще бъдат постигнати успешно и в срок идентифицираните цели и очаквани резултати. Предложените дейности, методи и подход за изпълнение на поръчката напълно съответстват на изискванията на Техническото задание като го конкретизират, детайлизират и доразвиват.

В рамките на етап ЕТАП 1. Подробно запознаване със съществуващото положение на горските пътища в обхвата на поръчката на територията на Община Симеоновград и начални проучвателни дейности, участникът е идентифицирал следните основни дейности: Дейност 1.1. „Мобилизация на екипа и провеждане на встъпителна среща за конкретизиране на заданието и



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**

6490, Симеоновград

пл. "Шейновски" № 3

тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06

e-mail: obshtina\_simgrad@abv.bg



**SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY**

6490, Simeonovgrad

"Sheinovski" sq. № 3

tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06

www.simeonovgrad.bg

изисквания към проекта“ и Дейност 1.2. „Проучвателни работи, в т.ч. оглед на обекта, набиране на изходна информация, систематизиране на данните от място, конкретни заснемания, експертизи от отделните експерти за наличната информация и техническа подготовка на екипа за проектиране във фаза технически проект“.

За всяка от двете дейности са посочени отговорните експерти и конкретните им задачи, в рамките на дейността, разгледани са подробно аспектите: •Описания на дейността; •Логическа обвързаност с останалите дейности;•Ключови моменти;•Очаквани резултати и продукти

Изложението продължава с описанието на следващия етап, а именно ЕТАП 2. Инвестиционно проектиране във фаза технически проект.

Най-голямо внимание е отделено на описанието на дейностите в етапа **„Дейност 2.1 „Изработване на технически инвестиционен проект във възложените части“**, като за всяка от изискуемите за проекта части са конкретно посочени участващите в дейността експерти, съдържание на частта, детайлно разписване на конкретните задачи, които изпълнението ѝ съдържа, приложими нормативни изисквания за изпълнение ѝ.

Следваща в предложението е описана Дейност 2.2. „Междинна среща с Възложителя за съгласуване на проектите“, която по същество представлява друга дейност, извън посочените в изискванията на Възложителя, за които е доказана приложимостта и полезността за качествено и срочно изпълнение на поръчката.

Следващи в изложението са описани Дейност 2.3. „Нанасяне на окончателни корекции и направа на количествени сметки по всички части, във връзка с изискването за Част „сметна документация“ и Дейност 2.4. „Размножаване, окомплектоване, подписване и подпечатване на проектите“

Изложението продължава с представяне на виждането на участника за Логическата обвързаност с останалите дейности;Ключовите моменти и Очаквани резултати и продукти от дейността.

Следват последните два етапа от изпълнението на поръчката ЕТАП 3. Предаване на проектните разработки с приемо-предавателен протокол и ЕТАП 4. Упражняване на Авторски надзор по време на строителство.

В предложението по-нататък са аналитично представени методи за осъществяване на комуникацията с възложителя, координация и съгласуване на дейностите и други организационни аспекти, които са необходими за качествено и срочно изпълнение на възложената поръчка, както и мерките за осигуряване на качеството.

Изложението включва Система за комуникация с възложителя и заинтересованите страни, Методи и подход за изпълнение на договора; Ресурсна обезпеченост (Материален ресурс и експертен такъв).



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



## ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград  
пл. "Шейновски" № 3  
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06  
e-mail: obshtina\_simgrad@abv.bg



## SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY

6490, Simeonovgrad  
"Sheinovski" sq. № 3  
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06  
www.simeonovgrad.bg

Описана е предложената от участника организационна структура за изпълнение на поръчката, като са засегнати нейните аспекти Оценка на ефективността на взаимодействие между отделните специалисти, заети в процеса на инвестиционното проектиране; Мобилизация на експертите.

Направено е детайлно разпределение на задачите и отговорностите между експертите в екипа, като са описани основни задължения и отговорности на всеки един от проектантите поотделно.

На последно място в техническото предложение на Участникът е представен детайлно описан и подробен линеен график за изпълнение на дейностите. Линеиния график съответства на предложената методология, организация на поръчката и разпределението на експертния състав.

При проверка на техническото предложение на участника комисията не установи наличието на несъответствия с изискванията на възложителя, като констатира, че офертата на участника отговаря на техническата спецификация, както и на изискванията на методиката за оценка на офертите. В резултат на горното комисията допуска участника „Трансинженеринг“ ЕООД, подадена оферта №С- 6275 до оценка по критерия „оптимално съотношение качество/цена“.

## 2. Участник № 2 "Астра консулт" ЕООД, подадена оферта №С- 6293

### Кратко описание на техническото предложение на "Астра консулт" ЕООД:

Участникът е представил техническо предложение, съобразно утвърдения образец на възложителя. В техническото предложение са оферирани следните срокове:

„В случай, че бъдем определени за изпълнител на поръчката гарантираме, че сме в състояние да изработим технически проекти в срок от 30 (тридесет) календарни дни от датата на възлагане, но не по-късно от 10 (десет) работни дни преди крайната дата за подаване на заявления за подпомагане за прием на проекти по подмярка 8.3 “Предотвратяване на щети по горите от горски пожари, природни бедствия и катастрофични събития” по Мярка 8 “Инвестиции в развитието на горските територии и подобряване на жизнеспособността на горите” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. (ПРСР 2014 – 2020 г.), съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони (ЕЗФРСР), а срокът за изпълнение на авторския надзор е до завършване на строително-монтажните работи и издаване на акт 15 за обектите, но не по-късно от 31.12.2020г.“



ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020  
ЕВРОПЕЙСКИ ЗЕМЕДЕЛСКИ  
ФОНД ЗА РАЗВИТИЕ НА  
СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ



**ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД**

6490, Симеоновград  
пл. "Шейновски" № 3  
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06  
e-mail: obshtina\_simgrad@abv.bg



**SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY**

6490, Simeonovgrad  
"Sheinovski" sq. № 3  
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06  
www.simeonovgrad.bg

Изложението на техническото предложение за изпълнение на поръчката започва с направено подробно описание на проекта и анализ на дефинираните от възложителя в техническата спецификация за изпълнение на поръчката цели.

Предложението продължава с описание на принципната последователност при организацията на работата, отговорности на експертите и дейностите между тях, начин за координация и съгласуване на необходимите дейности за изпълнение на поръчката, методи за комуникация с възложителя и отговорни, като са дефинирани основните дейности, а именно:

Получаване на изходните данни. Мобилизация на експертите за изпълнение на поръчката. Детайлно проучване и обследване на горските пътища;

Геодезически дейности;

Изготвяне на **работен** проект по част „Пътна“ и трасировъчни данни и планове;

Изготвяне на **работен** проект по част "Конструкции";

Изготвяне на **работен** проект по част "План за безопасност и здраве";

Изготвяне на **работен** проект по част "План за управление на строителните отпадъци;

Изготвяне на проектно-сметна документация, количествени сметки и **количествено стойностни сметки** по пътища;

Представяне на готовите **работни** проекти на възложителя. Нанасяне на корекции при необходимост;

Извършване на Авторски надзор.

По натам следва описание на дейностите и последователност при изпълнението на задачите по изработване на **работни** проекти, което е детайлно и ясно показва планираната от участника последователност за изпълнение на задачите, обяснена е и логическата взаимосвързаност на избраната последователност на дейностите.

Изложението продължава с описанието на виждането на участника на създадената от него организация на работата, с която участникът ще приложи за успешното изпълнение на договора, предмет на поръчката. Разписан е предвиденият подход за изпълнение, като са посочени изрично изроени принципи и аспекти за успешно изпълнение на проекта, от които той е ръководен. С оглед пълнота на изложението участникът е дефинирал своите общи задължения по отношение изпълнение на предмета на поръчката, както и общите задължения към работните проекти, фазите на изпълнение на дейността, предмет на поръчката.

По-натам следва описание на всички поддържащи задачи, дейности, схеми, средства, устройства, продукти, оборудване и т.н., необходими за изпълнение на договора. Поместен е и лаконичен текст, касаещ осигуряване на качество по време на изпълнението на договора за проектиране и авторски надзор по време на строителството, според виждането на участника. Направено е обяснение на потенциалните предпоставки (допускания) и рискове които могат да