


ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД

6490, Симеоновград
пл. "Шейновски" № 3
тел.: 03781/23-41; факс 03781/20-06
e-mail: obshtina_simgrad@abv.bg

**SIMEONOVGRAD MUNICIPALITY**

6490, Simeonovgrad
"Sheinovski" sq. № 3
tel.: +359 3781/23-41; fax.: +359 3781/20-06
www.simeonovgrad.bg

**ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА**

Уважаеми госпожи и господа

Във връзка с постъпило запитване, относно процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ – НА ОБЕКТ: „РЕКОНСТРУКЦИЯ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА ВИК МРЕЖИ „ГР.СИМЕОНОВГРАД“, моля да имате предвид следните разяснения:

Въпрос № 1. В проектите и в техническата спецификация като основна дейност е заложена възстановяване на настилката. В приложения Образец на КСС липсва възстановяване на настилката. Тази дейност в обхвата на поръчката ли е?
Ако да, в какъв обем и към коя позиция от КСС да я заложим?

Отговор № 1. Тази дейност не е в обхвата на поръчката.

Въпрос № 2. Моля да ни предоставите помощни количествени сметки за сградните водопроводни отклонения.

Отговор № 2. Възложителят ще предостави помощни количествени сметки за сградните водопроводни отклонения.


Въпрос № 3. Да считаме ли, че срокът за изпълнение на всяка отделна улица започва с отделен Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на обекта към Наредба № 3 за съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и завършва с отделен КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа /акт обр. 15/?

Ако не с какъв документ ще се удостоверява началото и края на срокът за изпълнение на всяка отделна улица?

Отговор № 3. Срокът за изпълнение на всяка отделна улица започва с отделен Протокол обр. 2а за откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво на обекта към Наредба № 3 за съставяне на актовете и протоколите по време на строителството и завършва с отделен КОНСТАТИВЕН АКТ за установяване годността за приемане на строежа /акт обр. 15.

КМЕТ НА ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД:

Заличени обстоятелства на основание чл.2 от ЗЗЛД



Реконструкция и възстановяване на ВиК мрежи в общ.Симеоновград
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА „СВО“ 2 м

	Вид дейност	ед.мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	<u>СВО – 90/25 L=9м</u>				
1	Водовземна скоба Ф90/25	бр	1		0
2	Накр. с външна резба Ф25	бр	3		0
3	ПЕВП-Ф25	м	2		0
4	ТСК-3/4"	бр	1		0
				общо без ДДС:	

Реконструкция и възстановяване на ВиК мрежи в общ.Симеоновград
ПОМОЩНА КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА ЗА „СВО“9 м

	Вид дейност	ед.мярка	Количество	ед.цена	Стойност
	<u>СВО – 90/25 L=9м</u>				
1	Водовземна скоба Ф90/25	бр	1		0
2	Накр. с външна резба Ф25	бр	3		0
3	ПЕВП-Ф25	м	9		0
4	ТСК-3/4“	бр	1		0
				общо без ДДС:	