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ДО

БКС – ДИМИТРОВГРАД - КОНСОРЦИУМ АД, 
гр. Димитровград, 
ул.“Простор“ № 21,

 П   О   К   А   Н   А

За участие в процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция на част от улица Търговска, част от улица Граф Келер и площадно пространство пред сградата на общината в град Симеоновград“
 


 УВАЖАЕМИ ГОСПОДA,

Община Симеоновград е бенефициент по проект „Реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“, община Симеоновград”, по Договор № 26/322/00961 от 19.11.2012г., сключен с Държавен фонд Земеделие – Разплащателна агенция, който е одобрен за финансиране по оперативна програма Програма за развитие на селските райони 2007 – 2013, Мярка 322, финансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. В рамките на горепосочения проект се предвижда реконструкция на част от уличната мрежа в гр. Симеоновград – ул. „Алеко Константинов“, ул. „Търговска“, ул. „Раковска“, ул. „Гагарин“, ул. „Христо Ботев“ и ул. „Граф Келер“, община Симеоновград”. Във връзка с изпълнение на горепосочените дейности, Община Симеоновград е провела „открита“ процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет:Обособена позиция № 2

„Избор на изпълнител на СМР- „Реконструкция на част от улична мрежа в гр.Симеоновград-

ул.”Ал.Константинов”,ул.”Търговска”,ул.Раковска”,ул.”Гагарин”,ул.”Хр.Ботев” и ул.”Граф Келер”,община Симеоновград".Процедурата по възлагане е открита с Решение № 448 от 19.09.2013г. на Кмета на Община Симеоновград, а информация за нея е публикувана в РОП под уникален номер 00638-2013-0002. В резултат от провеждането й,  на 26.05.2014 г. по обособена позиция № 2 с предмет:  „Избор на изпълнител на СМР- „Реконструкция на част от улична мрежа в гр.Симеоновград,ул.”Ал.Константинов”,ул.”Търговска”,ул.Раковска”,
ул.”Гагарин”,ул.”Хр.Ботев” и ул.”Граф Келер”,община Симеоновград" е сключен договор № 59/26.05.2014 г. с изпълнител БКС – ДИМИТРОВГРАД – КОНСОРЦИУМ АД гр. Димитровград. Той е на обща стойност 1 468 902.67 /Един милион четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин и два лева и 67 стотинки/ лева , без включен ДДС, със срок на изпълнение 270 /Двеста и седемдесет/ календарни дни, считано от 07.10.2014г. /датата на предаване на обекта, съгласно подписан двустранен протокол от Възложителя и Изпълнителя/. 

След възлагането на договора, в периода –януари – май 2015г., в община Симеоновград многократно са регистрирани критични метеорологични условия. Продължителните и обилни валежи нанесоха сериозни щети на отводнителната система по улица „Граф Келер“ и на пешеходната зона, намираща се на улица „Търговска“, гр. Симеоновград. В резултат на интензивните валежи и възникналите във връзка с настъпването им локални наводнения отводнителната система беше компрометирана. След визираните събития тя е практически  неизползваема, тъй като не може да улавя ефективно дъждовните води.  Предметът на сключения на 26.05.2014 г. договор обхваща строителни дейности по отводнителната система.  В тази връзка е необходимо възлагане извършването на дейности по възстановяване на нейното функциониране. Доколкото полагането на асфалта и на тротоарната настилка са завършващи дейности, то щетите по отводнителната система следва да се отстранят преди реализиране на посочените дейности, предмет на договора между община Симеоновград и   БКС – ДИМИТРОВГРАД – КОНСОРЦИУМ АД гр. Димитровград. Неизпълнението на визираните допълнителни дейности по отводнителната система би обезсмислило изпълнението на основния договор, тъй като липсата на такава система и произтичащата от това опасност от събирането на големи количества вода на едно място може да компрометира вече извършени пътни работи и ремонтни дейности по подмяна на тротоарни настилки и да доведе до неустойчивост на резултатите от реализирането на самия проект. Допълнителните строително - ремонтни дейности на площадното пространство пред сградата на общината се налага поради лошото отвеждане на повърхностни води, липсата на работеща дъждовна канализация и прекалено големия водосбор, който трябва да отводни улица „Търговска“. Това налага разделянето на дъждовните води в два паралелни клона и предприемане на необходимите мерки за подобряване на отвеждането на повърхностните води. Посочените ремонтни дейности са крайно необходими с цел успешното приключване на вече сключения договор и постигане на целесъобразност на инвестицията вложена до момента и която престои да бъде вложена при изпълнение на проекта. Работещата отводнителна система е предпоставка за осигуряване отвеждането на водата при дъждове и намаляване възможността от заливане и увреждане на улиците.Последиците от посочените лоши метеорологични условия са описани в протоколи от 02.02.2015 г. и 12.05.2015 г..  

Доколкото в действащия договор са включени дейности по подмяна на подземна канализация и асфалтиране, е невъзможно допълнително възникналите СРР да се разделят от работата по основния договор и съпътстващите ги гаранционни срокове, които започват да текат след въвеждането в експлоатация на един строеж, съгласно  Наредба № 2 от 31.07.2003 г. за въвеждане в експлоатация на строежите в Република България и минимални гаранционни срокове за изпълнени строителни и монтажни работи, съоръжения и строителни обекти и обуславя необходимостта да бъде извършено договаряне с изпълнителя на основния договор "БКС – ДИМИТРОВГРАД – КОНСОРЦИУМ" АД, гр. Димитровград.

Общата стойност на допълнително строителство e в размер на 360 000.00 /Триста и шестдесет хиляди/ лева, без включен ДДС, който размер не превишава 50 % от стойността на основната поръчка, която е в размер на 1 468 902.67 /Един милион четиристотин шестдесет и осем хиляди деветстотин и два лева и 67 стотинки/ лева, без включен ДДС. 

Посочените по-горе обстоятелства обуславят избора на процедурата, а именно предвидената по      чл. 90, ал. 1, т. 8 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) процедура на договаряне без обявление. Налице е предходен договор с обект строителство, чието изпълнение към момента на възлагане на настоящата поръчка не е приключило. Възникнали са обстоятелства, които Възложителят не е могъл да предвиди при сключването на основния договор. Допълнителните видове СРР имат характер на непредвидени обстоятелства. Като "непредвидени обстоятелства" в съответствие с дефиницията на понятието съгласно Допълнителни разпоредби към ЗОП се приемат обстоятелства, които са възникнали след сключването на договора за изпълнението на основната поръчка, независимо от волята на страните, които не са могли да бъдат предвидени и правят невъзможно изпълнението при договорените условия. Допълнителните видове и количества СРР не могат технически и икономически да се разделят от предмета на основния договор без значителни затруднения за Възложителя и са съществено необходими за изпълнението на поръчката. Неизпълнението на тези допълнителни СРР ще компрометира изпълнението на основния договор и няма да се изпълнят целите, заложени в него. Общата стойност на допълнителните видове и количества СРР не е повече от 50 % от стойността на основната поръчка. Постигането на основната цел на проекта ще се осъществи с изпълнение на посочените по-горе допълнителни СРР като единственият способ за тяхното извършване е възлагането им чрез провеждане на настоящата процедура на договаряне без обявление на основание чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП с предмет: „Реконструкция на част от улица Търговска, част от улица Граф Келер и площадно пространство пред сградата на общината в град Симеоновград“. 
На основание чл.90, ал.1, т.8 от ЗОП и във връзка с решение №234 от 16.06.2015г. за откриване на процедура на договаряне без обявление за възлагане на обществена поръчка с предмет: Реконструкция на част от улица Търговска, част от улица Граф Келер и площадно пространство пред сградата на общината в град Симеоновград, Ви отправям покана за участие в процедурата на договаряне без обявление, което ще се проведе на 30.06.2015г., с час на отваряне на офертите – 10:00 часа в заседателната зала на втори етаж на Община Симеоновград – гр.Симеоновград, пл. Шейновски № 3.

Предмет на поръчката -„Реконструкция на част от улица Търговска, част от улица Граф Келер и площадно пространство пред сградата на общината в град Симеоновград“ - включват земни работи, пътни работи, ремонтни дейности по съществуващата асфалтова настилка, дейности за подобряване на отводняването, дейности по подмяна на тротоарни настилки, работи по полагане на пътни маркировки.
Изисквания на Възложителя за изпълнение на поръчката:

1. Изпълнителят е длъжен да осигури необходимите ресурси за труд, материали и механизация за изпълнение на работите;

2. Изпълнителят е длъжен да спазва техническите изисквания, строителните норми и изисквания на нормативните документи и БДС, необходимите условия за безопасна работа, съгласно изискванията на нормативните документи по охрана на труда, пожаробезопасност и безопасност на движението по време на строителството;

3. Изпълнителят да разполага с квалифицирана работна ръка и специалисти, механизация и оборудване, необходими за изпълнение на възложените дейности.

Условия и размер на гаранцията за изпълнение на договора на поръчката: Гаранцията за изпълнение на договора се определя на 1/един/ % от стойността на договора без включен ДДС, представена при сключването му в една от следните форми: парична сума или безусловна и неотменима банкова гаранция за изпълнение със срок на валидност минимум един месец след изтичане срока ва договора.

Място за изпълнение: гр.Симеоновград.

Прогнозна стойност на поръчката- 360 000.00/триста и шестдесет хиляди/лв.без включен ДДС.
Критерий за оценка -  най – ниска цена.
Срокът за подаване на предварителната оферта : до 17.00 часа на 29.06.2015 г. в стая № 3, ет.1, в сградата на Общинска администрация гр.Симеоновград с адрес: гр.Симеоновград, обл.Хасково, пл.”Шейновски” № 3.

Комисията ще проведе преговори за определяне на условията на договора които ще се извършат на  30.06.2015г. в 10:00 часа с участника подал оферта.

Приложения:

1. Представяне на участника

2. Декларация по чл.47, ал.9 от ЗОП

3. Декларация за липса на свързаност с друг участник в съответствие с чл.55, ал.7 от ЗОП, както и за липса на обстоятелства по чл.8, ал.8, т.2 от ЗОП

4. Декларация за отсъствие на обстоятелства по чл.3, т.8 от Закона за икономическите и финансовите отноения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици

5. Декларация за участие на подизпълнител/и, съгласно чл.56, ал.1, т.8 от ЗОП

6. Декларация от подизпълнителя за съгласие за участие в изпълнение на поръчката

7. Декларация за спазване на изискванията за закрила на заетостта, включително минимална цена на труда и условията на труд

8. Декларация за липсата на ограничителни обстоятелства по Регламент № 1605/2002 на Съвета на ЕС

9. Декларация за запознаване с мерките за информация и публичност

10. Предложение за изпълнение на поръчката

11. Предлагана цена

12. Проект на договор

13. Техническа спецификация
С уважение,
..............................................................
Кмет на Община Симеоновград
/ Пейчо Стайков /
�
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