


Депото ще бъде разделено на три основни зони, които ще бъдат рекултивирани по различен начин.

- Зона 1 – старото депо, намиращо се в северозападната част на парцела – биологична рекултивация - направеното частично рекултивиране чрез запръстяване и затревяване ще бъде подравнено и облагородено с 30 см. хумуен слой и затревено.
- Зона 2 – средната част от депото – техническа и биологична рекултивация
- Зона 3 – югоизточната част – биологична рекултивация, като предварително слоя отпадъци бъде предепониран в Зона 2, подравняване и добавяне на 30 см. хумуен слой, след което ще бъде затревена.



Зониране на площадката

СИТУАЦИЯ СЪЩЕСТВ. ПОЛОЖЕНИЕ

<p>"Би Ес Проект" ЕООД гр.София, кв."Витоша", к-с "Перлите", сгр. 1, ат.10 0898 52 62 11, e-mail: bsproject@abv.bg</p>		
<p>ОБЕКТ: "ЗАКРИВАНЕ И РЕКУЛТИВАЦИЯ НА ОБЩИНСКО ДЕПО ЗА БИТОВИ ОТПАДЪЦИ ГРАД СИМЕОНОВГРАД, ОБЩИНА СИМЕОНОВГРАД"</p>		
<p>ВЪЗЛОЖИТЕЛ: Община Симеоновград</p>		
<p>Съгласувал проекта:</p>		<p>/...../</p>
<p>ЧАСТ : ТЕХНИЧЕСКА РЕКУЛТИВАЦИЯ</p>		<p>ФАЗА: ТП</p>
<p>ПРОЕКТАНТ:</p>		<p><i>[Signature]</i> /инж. В. Топалова/</p>
<p>СЪГЛАСУВАЛИ:</p>		
<p>СК</p>		<p><i>[Signature]</i> /инж. Т. Чакалов/</p>
<p>ОЗЕЛЕНЯВАНЕ</p>		<p><i>[Signature]</i> /л.арх. К. Цветкова/</p>
<p>ГЕОДЕЗИЯ И ВП</p>		<p><i>[Signature]</i> /инж. Г. Митрев /</p>
<p>Р-Л ФИРМА :</p>		<p><i>[Signature]</i> /инж. Т. Чакалов/</p>
<p>ПЕЧАТ</p>		<p>10.2013</p>
		<p>М 1:1000</p>
		<p>1/5</p>